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/ REPUBLIKA HRVATSKA MBS:060103223
TRGOVACKI SUD U ZADRU Tt-12/810-2

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zadru po sucu pojedincu Ardena Bajlo u

registarskom predmetu upisa promjena c¢lana uprave 1 upis

dodjele prokure po prijedlogu predlagatelja TERMOPROJEKT BOTICA
drustvo s ogranic¢enom odgovornosSéu za projektiranje i izvodenje
strojarskih instalacija, Zadar, Josipa Jurja KrizZaniéa 35,

04.05.2012. godine

rijesio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
promjene ¢lana uprave, dodjele prokure
pod tvrtkom/nazivom TERMOPROJEKT BOTICA dru$tvo s ogranicenom
odgovornoscu za projektiranje i izvodenje strojarskih
instalacija, sa sjediStem u Zadar, Josipa Jurja Krizaniéa 35, u
registarski uloZak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
060103223, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjesenja

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZADRU

U Zadru, 4. svibnja 2012. godine

Uputa o pravnom lijeku: & ”wlﬁpﬁﬂ&a
SUD. A0

Pravo na zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili/druga

osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od

8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo

zZalbe.

D003, 2012-05-04 10:02:10 Stranica: 1 od 1
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Termoprojekt Botica d.o.o.
Josipa Jurja Krizanica 35
23000 Zadar

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN br. 153/13 i br. 20/17)
donosi se:

RJESENJE br. 18051/4

kojim se odreduje za projektanta izrade tehnicke dokumentacije TD 18051/4
STROJARSKI PROJEKT - HLADENJE INTERNATA

Sanjin StoSi¢ dipl. ing. strojarstva

Imenovani ima slijedecu Skolsku i stru¢nu spremu:
1. zavrSen strojarski fakultet,

2. upisan je Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva pod rednim brojem 1615 s danom
upisa 11.05.2009. g.

DIREKTOR:
Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva

Zadar, lipanj 2018. g.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INJENJERA U GRADITELISTVU

Kasa: UPA-310-01/04-08/1615
Urbroj 314-08-04-1
Zagreb, 13. svibnja 2009, godine

Na temelju Clanka 24. | ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata |
Inzenjera u graditelistvu ("Narodne novine”, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjedenja Odbora za upis u
imenk oviadtenih inZenjera strojarstva od 11.05.2009. godine, koji je rjesavao po Zahtjevu za upis
STOSIC  SANJIN, dipling.stro], ZADAR, PUT KOTLARA 18B, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i in2enjera u graditeljstvu donosi | potpisuje

RJESENJE

1 U Imenik oviastenih inZenjera strojarstva upisuje se  STOSIC SANJIN,
dipling.stroj,, ZADAR, u struéni smjer za: termoenergetska postrojenja;
skladistenje | prijenos plinovitih | tekuélh tvari; grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu | obradu vode pod rednim brojem 1615,
s danom upisa 11.05.2009, godine.

2. Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva, STOSIC SANJIN, dipl.ing.stroj.,
stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer strojarstva” | prave
na obavijanje struénih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s élankom 4. stavkom 1., 4 | 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Owvlasten| inzenjer strojarstva posiove iz totke 2, ovoga Rjedenja duzan je obavijati
stvarno i staino, te sukladno temeljnim nacelima | pravilima struke koje treba postivati
oviasteni inZenjer strojarstva.

4. Ovladtenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu izdaje “"InZenjersku iskaznicu" | “pedat”, koji su trajno viasni$tvo
Komore,

5. Oviasten| inZenjer strojarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata |
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavija
svake godine, Premija osiguranja uratunata je u &lanariny,

6.  Ovlasteni inZenjer strojarstva du2an je placati Hrvatsko] komori arhitekata i in2enjera u
graditeljstvu &lanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda, osim u
slutaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komon podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima
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2
ObrazloZenje
STOSIC SANJIN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inzenjera
strojarstva.

Odbor za upis u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva proveo je na sjednici odr2ang;
11.05.2008. godine postupak razmatranja dostavijenog potpuncg Zahtjeva Imenovanog, te Je
temeljem Clanka 24. | tlanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komorl arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5, stavkom 2. i &lankom 25, Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donlo Odiuku |
nact RjeSenja o upisu Imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva. Nacrt Rje&enja
dostavijen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovtasten| inZenjer strojarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji kojl je ostavijen na snazi &lankom 353. stavkom
2 podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), | &anku 4
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | in2enjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05),
u svojstvu odgovorne oscbe upisom u Imenik oviadtenih in2enjera strojarstva Hrvatske komore
arhitekata | Inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosnc do izricanja stegovne kazne [z ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata | inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. |
5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 147/05).

Ovlagteni In2enjer strojarstva, osim u siuéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavlja svake godine
Premija osiguranja uragunata je u &lanarinu,

Upisom u Imenik oviatenih InZenjera strojarstva imenovani je stekao pravo na “pedat’ |
‘inzenjersku iskaznicu® koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
wrajno viasnistvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. | 3 Statuta Hrvatske komore arhitekata |
Inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviatenog inZenjera strojarstva na redovno i uradno
platanje &anarine u skiadu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditelistvu ("Narodne novine®, br, 147/06).

Ovlasteni inzenjer strojarstva mo2e poslove projektiranja i/l stuénog nadzora gradenja prema
Slanku 51., 52., 53, | 55. Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi élankom 353. stavkom 2
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine”, br, 76/07), obavijatl
samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnesno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost

Ovlasteni inzenjer strojarstva du2an je u obavljanju poslova projektiranja il struénog nadzora
gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova
projektiranja ¥ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima | pravilma struke, koja treba postivati
oviasteni inZenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedenoc je kao u dispozitivu cvoga Rjesen|a,

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja,

IK KOMORE

ik dipl ing.stro]
Dostavit.

1. SANJIN STOSIC, 23000 ZADAR, PUT KOTLARA 188
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Ovlasteni inzenjer strojarstva: Sanjin StoS$i¢, dipl. ing. strojarstva
Termoprojekt Botica d.o.o. Zadar, Josipa Jurja Krizanic¢a 35
Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera:

KLASA: UP/I-310-01/04-09/1615

Ur.broj: 314-09-04-1

Temeljem cClanka 108. stavak 2., Zakona o gradnji (NN br. 153/13 1 br. 20/17) donosi se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM
I DRUGIM PROPISIMA

kojom izjavljujem da je glavni strojarski projekt — hladenje internata (mapa VI; knjiga 4)
zZa:

Gradevina:  Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smjeStaj
osoba s posebnim potrebama Mocire

Lokacija: k.¢. 2109/3 k.o. Zadar

Investitor: Grad Zadar
Narodni trg 1, 23000 Zadar
OIB: 72150397682

Tehnic¢ki dnevnik: TD 18051/4

Zajednicka oznaka projekta: TD 15/18

izraden u skladu sa:

e Prostorni plan uredenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 4/04, 3/08,
4/08, 10/08, 16/11, 2/16, 13/16)

e Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske Zupanije (Sl. gl. Zadarske Zzupanije
15/14)

e idrugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden, navedenima u
MAPI VI (knjiga 4) strojarski projekt — hladenje internata

e izraden u skladu s vaze¢im zakonima 1 propisima za ovu tematiku, poglavito sa:
Zakonom o gradnji (NN br. 153/13 i br. 20/17)
Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13 i br. 65/17)
Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i br. 20/17).

Projektant:
Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva

Zadar, lipanj 2018. g.
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1.5. PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora Grad Zadar treba izraditi projekt strojarskih instalacija hladenja objekta Centar
za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smjestaj osoba s posebnim potrebama Mocire — dio
objekta internat.

Za potrebe hladenja objekta koristiti dizalice topline "zrak-freon" u VRF modularnoj izvedbi
preko kojih se radni medij R410A koristi za grijanje i hladenje izmjenjivaca topline
unutarnjih jedinica. Vanjske jedinice se ugraduju na postolje smjesteno na krovu objekta.

Kod izradbe projekta treba se pridrzavati projektnog zadatka, gradevinskih podloga, uputstava
koja je dao investitor, te vazecéih propisa za ove vrste instalacija.

Zadar, lipanj 2018. g. Za investitora:
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1. UVOD

Na zahtjev investitora, Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar (OIB 09933651854), a u skladu sa
vazeCom planskom i zakonskom dokumentacijom, pristupilo se izradi glavnog projekta za
rekonstrukciju postoje¢e nedovrSene javne zgrade - Centar za odgoj, obrazovanje,
rehabilitaciju 1 smjestaj osoba s posebnim potrebama Mocire.

Prethodno je zgrada imala Gradevinsku dozvolu, te je veéi dio izvedenog dijela napravljen po
istoj. Arhitektonskom snimkom izvedenog stanja koja je bila podloga za izdavanje RjeSenja o
izvedenom stanju evidentirane su sve eventualne promjene u odnosu na glavni projekt po
kojem je zgrada dobila gradevinsku dozvolu. Za obracun volumena za izra¢un komunalnog i
vodnog doprinosa, preuzeti su podaci iz spomenute arhitektonske snimke.

Zahvat rekonstrukcije odnosi se na promjenu pojedinih bitnih zahtjeva za ve¢ izgradeni dio
gradevine (prilagodba novim propisima i poboljSice) te izgradnja potpuno nove dilatacije u
koju se treba smjestiti sportska dvorana sa pomo¢nim prostorijama.

Ne predvida se izgradnja pomo¢nih zgrada na predmetnoj parceli.

Predmetna parcela nalazi se u gradu Zadru, u naselju Zadar, u ulici Asje Petri¢i¢. U
mjesna sportska dvorana Mocire. Spomenuto podrucje nalazi se u okviru obuhvata Prostornog
plana uredenja Grada Zadra (GGZ 4/2004, 3/2008, 16/2011, 2/2016, 13/2016), u izgradenom
dijelu naselja. Za predmetno podrucje nadlezan je DPU Centra za odgoj, obrazovanje,
rehabilitaciju 1 smjeStaj osoba s posebnim potrebama Mocire (GGZ 9/2004), te je projekt
zgrade izraden u skladu s nadleznim planskim odredbama.

Predmetna parcela ima pristup sa svih strana sa javne kolne prometne povrSine, Cije je
dodatno uredenje prema odredbama DPU predmet nekog drugog projekta. Tumacenjem PPU
Grada Zadra gdje se odobrava prikljuenje na svaku javnu prometnu povrsinu koja je
asfaltirana, te akceptiranjem postojecih priklju¢nih tocaka koje su definirane izvedenim
stanjem, smatra se da gradevina ima direktan pristup na javnu prometnicu. Posebnim
elaboratom koji definira uvjete prikljuCenja 1 postupanja za vrijeme izvodenja gradevinskih
radova na uredenju prikljucka, posStovat ¢e se uvjeti zakonskih akata vezanih za ceste i
prikljucenja na njih. Osim kolnih pristupa, zgrada ima 1 samo pjeSacke pristupe sa javne
pjesSacke povrsine.

Teren je u padu u blagom padu u smjeru sjeveroistok-jugozapad; na jednom mjestu formirana
je kaskada u visini jedne katne visine. Na terenu ve¢ postoje uredene poploCane povrsine, te
definirane povrSine namijenjene ozelenjavanju. Potpuno neuredeni dio okoliSa nalazi se na
mjestu gdje je planirana izgradnja sportske dvorane. Obzirom da se radi o lokaciji na kojoj su
nekada postojali vojni objekti (jedan je zadrzan te je postao integralni dio cijele zgrade),
postoje ostaci kako nadzemnih tako i podzemnih elemenata nekadaSnjeg vojnog kompleksa.
Podzemni dijelovi su uzrokovali specifi¢no temeljenje do sada izvedenog dijela objekta, koje
se nastavlja 1 u dijelu koji je predviden za dvoranu (,,premoS¢uju® se dijelovi podzemnih
hodnika). Ulazi u spomenute podzemne hodnike za sada su zadrzani na terenu, ali se dopusta
njihovo uklanjanje kod uredenja okoliSa. Nadzemni rezervoar kruznog tlocrta u srediSnjem
dijelu zgrade u potpunosti se zadrzava 1 ureduje kao sastavni dio okolisa.

Do sada je izgraden i gotovo dovrSen veci dio zgrade za koji postoji spomenuto Rjesenje o
izvedenom stanju.

13



Investitor: Grad Zadar TERMOPROJEKT BOTICA” d.o.o. GL. Projektant: Boris Brkovi¢ d.i.g.

Gradevina: Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju ~ Zadar J. Krizanica 35 tel 322605 Projektant: Sanjin Sto$i¢ d.i.s.
i smjestaj osoba s posebnim potrebama Mocire HLADENJE INTERNATA Suradnik: Ivan Stuli¢ d.i.s.
TD 18051/4 Mjesto i datum izrade: Zadar, lipanj 2018. g.

Predmetna zgrada izgradena je kao slobodnostojeca gradevina, sastavljena od nekoliko
medusobno spojenih dilatacija. Sukladno ranije postojeCem glavnom projektu, te izvedenom
stanju u naravi postoje tri osnovna korisnika: dio za djecji vrti¢, dio za Skolu te dio namijenjen
korisnicima iz sustava socijalne skrbi. Svaki dio za sebe ima posebne pristupe iz vanjskog
prostora. Izgradeni dio centra trenutno nije u funkciji. Ipak, obzirom na stupanj dovrSenosti
izgradenih dijelova, sukladno ranije postojecem glavnom projektu, kao i kontaktu sa stvarnim
korisnicima centra, sve prostorije koje su izvedenu imaju definiranu namjenu koja se iz
prethodno navedenog jednostavno moze detektirati i stoga su te namjene upisane u sadrzaj
svake prostorije.

Dilatacije zgrade namijenjene korisnicima iz sustava socijalne skrbi (smjesta;j i terapijski dio)
nalaze se u jugozapadnom dijelu. Radi se o dijelu zgrade katnosti P+2. U prizemlju su
terapijske i administrativno-servisne jedinice, dok su na prvom i drugom katu smjeStajne
jedinice u vidu apartmana, sa servisnim prostorima. Glavni ulaz u ovaj dio zgrade nalazi se na
sjeverozapadnom procelju, dok postoje i drugi sporedni ulazi (iz unutarnjeg dijela, na
jugozapadnom procelju spomenutog dijela).

Dio namijenjen dje¢jem vrti¢u nalazi se u jugoisto¢nom dijelu, te u prizemlju dilatacije koja
tvori poveznicu sjevernog i juznog dijela centra. Vrti¢ takoder koristi dio prostorija u
prizemlju sjeverozapadnog trakta zgrade (u dijelu nekada postojece zgrade koja je pri gradnji
centra zadrzana). Glavni ulaz u vrti¢ nalazi se na sjeverozapadnom dijelu ovog trakta zgrade,
dok svaka soba za djecu ima svoj zaseban vanjski izlaz na teren.

Skola koristi cijeli sjeverni dio zgrade, te kat povezujuée dilatacije. I $kola takoder koristi dio
prostorija u prizemlju sjeverozapadnog trakta zgrade (u dijelu nekada postojece zgrade koja je
pri gradnji centra zadrzana). Glavni ulaz u Skolu nalazi se na sjeverozapadnom procelju
Skolskog dijela zgrade, uz nekoliko pomo¢nih ulaza na ostalim dijelovima.

Unutar Skolskog dijela, te na spoju vrtickog 1 Skolskog dijela formirani su unutarnji vrtovi
kojima se moZze pristupiti samo iz unutarnjih prostora.

Postojeci, ve¢ izgradeni dio zgrade dovrSen je u visokom stupnju dovrSenosti. NedovrSenost
se odnosi na evidentno neizgradeni dio predviden za dvoranu (neuredeno procelje na dijelu
gdje bi trebala biti dvorana), na nedovrSenu materijalizaciju u nekim prostorijama u sklopu
Skole (nedostaju podne obloge, elementi unutarnje stolarije i sli¢no), te na oStecene i otudene
elemente instalacija 1 zavrSnih obrada unutarnjih povrSina, razbijena stakla na proceljima,
neureden dio okoliSa i sli€no. Vecina instalacija je uniStena, ali se jednostavno mogu
evidentirati svi projektirani i prvotno izvedeni dijelovi istith. U dosadasnjim radovima na
zgradi dio koji je dovrSen jasno je definiran po svojoj namjeni i nacinu koriStenja, te se
dodatno uredenje odnosi na popravak i zamjenu navedenih oSte¢enih 1 otudenih dijelova;
moze se smatrati da je ovaj dio dovrSen u visokom stupnju uredenosti i predstavlja cjelinu sa
jasnim gradevinskim i uporabnim karakteristikama. U konstruktivnom smislu nisu na terenu
evidentirani posebno vidljivi nedostaci koji bi mogli utjecati na stabilnost same konstrukcije.
Kako je ve¢ navedeno, rekonstrukcija se odnosi na: promjenu nekih od bitnih svojstava za
gradevinu u smislu njihove prilagodbe danasnjim propisima, dovrSetak izvedbe instalacijskih
sustava, izvedbu sitnih preinaka u unutarnjem rasporedu prostorija (pregrade), dovrSetak i
popravak oste¢enih elemenata materijalizacije zgrade (podne obloge, dijelovi fasadnog
omotaca i slicno), te izgradnju kompletno nove dilatacije namijenjene sportskoj dvorani sa
prate¢im prostorijama.

Maksimalna katnost zgrade je u skladu sa planom (P+2), te je na najviSem dijelu zgrade visina
vijenca do 11,00 m u odnosu na zavrsno ureden teren uz predmetno procelje.

Obvezna gradevna linija zgrade odredena je samo na sjeverozapadnom procelju i vise od 70%
tog procelja se poklapa sa njom. Dogradnja se predvida samo uz sjeverozapadno procelje,
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maksimalno do planom odredene gradevne linije. Udaljenost od ostalih granica parcele
sukladna je planu i odnosi se na ve¢ ozakonjeni dio zgrade

Do sada izgradeni dio zgrade oblikovan je u suvremenom arhitektonskom izricaju, te se
promjene na postoje¢im procCeljima odnose na promjenu ograda na terasama i ugradnju
vanjskih sjenila, sve u duhu izvedene arhitekture. Dogradnja volumena sportske dvorane prati
cijelu koncepciju centra 1 vrlo je bliska originalnom rjeSenju iz prvotnog glavnog projekta koji
je za ovaj dio zgrade postojao. Veéi dio vec izgradene zgrade ima ravni neprohodni krov, dok
je kosi dvostresni krov izveden samo iznad dijela Skole koji je namijenjen PVN-u i kuhinji, i
to skriven iza krovnih nazidaka; slican krov predviden je i iznad Skolske dvorane

Uredenje gradevne Cestice je ve¢ u izvedenom stanju u visokom stupnju dovrSenosti, osim na
dijelu gdje se predvida izgradnja dvorane. Ograde, poplo¢ane povrSine, te povrSine
predvidene za ozelenjavanje u skladu su sa planskim odrednicama.

Planom je predvideno minimalno 10 parkirnih mjesta na svakih 1000 m? gradevinske (bruto)
povrsine §to u izracunu daje minimalno 81 parking mjesto. Obzirom da se u ovaj broj
racunaju se i planom odredeno 8 parking mjesta za vremenski ograni¢eno parkiranje uz ulicu
na sjeverozapadnoj strani parcele, na samoj vlasnickoj parceli osigurava se minimalno 72
parking mjesta; od ovog broja 11 PM moraju biti prilagodena za pristup osobama sa
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parking mjesta su minimalne Sirine 2.30 m, a duZine
5.50 m, dok su ona predvidena za invalidne i slabo pokretne osobe projektirana sa dodatnim
meduprostorom Sirine 1.50 m (uskladeno sa odredbama PPU Grada Zadra, poboljSano u
odnosu na odredbe DPU).

Prikljuéci na javne komunalne sustave odredeni su i projektirani sukladno prethodnim
uvjetima nadleznih javnopravnih tijela, uvazavajuci postojece stanje na terenu, ali i uvjetima
nadleznog plana za predvidene infrastrukturne sustave.

Predvida se postojanje mogucnosti da se dijelovi instalacijskih sustava izvedu fazno, odnosno
da se susatavi izvedu do stupnja koji omogucava naknadno postavljanje krajnih korisni¢kih
jedinica (posebno se odnosi na sustav hladenja), a Sto ne utjeCe na mogucnost nesmetanog
koriStenja zgrade 1 na ispunjavanje bitnih svojstava.

2.1.2. HLADENJE INTERNATA

Za potrebe hladenja prostorija internata, te grijanja istih u prijelaznom razdoblju, koristiti ¢e
se dizalice topline "zrak-freon" u VRF modularnoj izvedbi (ukupno ¢e biti ugradene tri
dizalice topline, odnosno tri zasebna VRF sustava — za svaki kat internata po jedan VRF
sustav) preko kojih se radni medij R-410A koristi za hladenje 1 grijanje izmjenjivaca topline
unutarnjih jedinica. Radovi ¢e se odvijati u dvije faze, gdje ¢e se u prvoj fazi radova montirati
cijevni razvod, dok ¢e se u drugoj fazi radova ugraditi oprema (vanjske 1 unutrasnje jedinice,
te upravljacki uredaji). Vanjske jedinice se ugraduju na krov objekta i to na temelj koji je
izraden od betonskih rubnjaka ispod kojih se polaze gumena obloga debljine min. 1 cm radi
spreCavanja prenosenja vibracija.

Odabrana su tri VRF sustava zbog ogranicenja sustava s obzirom na ukupnu duljinu cijevi u
instalaciji. Prvi sustav koji se koristi za potrebe hladenja prizemlja internata sastoji se od 20
unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i1 jedne vanjske jedinice (dizalice topline), drugi
sustav koji se koristi za hladenje 1. kata internata sastoji se od 28 unutraS$njih jedinica
(ventilokonvektora) i jedne vanjske jedinice (dizalice topline), dok se tre¢i sustav koristi za
hladenje drugog kata internata i sastoji se od 26 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i
jedne vanjske jedinice (dizalice topline). Sva tri sustava kao radnu tvar koriste ekoloski freon
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R-410A. Unutarnje jedinice se spajaju sa cjevovodima i signalnim kabelima na vanjsku
jedinicu.

Vanjske jedinice su zrakom hladene. Sastoje se od kondenzatora, dvostrukog kompresora
(zbog "backup" opcije), sakupljaca radne tvari ("receivera"), elektronskog ekspanzijskog
ventila, mikroprocesorske regulacijske automatike i ostalih elemenata. Kompresori imaju
invertersku regulaciju, $to znac¢i da odredeni elektronicki elementi reguliraju, tj. pretvaraju
frekvenciju dobivenu od izvora elektricne energije, koji koristimo pri pogonu kompresora, u
frekvenciju koja je potrebna za trenutni broj okretaja kompresora, koje regulacija sustava
zahtjeva u odnosu na trenutno toplinsko opterecenje prostorije. Promjenjivim brojem okretaja
kompresora, mijenja se protok radne tvari kroz sustav, a time i ukupni rashladni uc¢inak.
Glavna prednost ovog sustava je sposobnost odgovora na fluktuacije toplinskog opterecenja
prostorije. VRF sustav omogucava svakom pojedinom termostatu regulaciju njegove
unutarnje jedinice preko odgovarajuceg elektronskog ekspanzijskog ventila te se na taj nacin
odrZava temperatura prostora. Posebna znacajka sustava je njegova visoka ucinkovitost u
usporedbi s konvencionalnim dizalicama topline. Pri djelomi¢nim optere¢enjima VRF sustav
koristi manje elektri¢ne energije u usporedbi s konvencionalnim uredajima, zbog varijabilnog
broja okretaja kompresora i ventilatora na vanjskim sekcijama. Veé¢ina VRF jedinica pri
niskim temperaturama okoline pruza vece kapacitete grijanje od konvencionalnih dizalica
topline sa direktnom ekspanzijom.

VRF dizalice topline su potpuno osposobljene za automatski rad sa svim mjernim,
kontrolnim, regulacionim i sigurnosnim elementima, elektricnom komandnom plocom te
prikljucima za struju i1 radni medij (freon). Napunjene su plinom (freonom) i ispitane u
tvornici.

Razvod rashladnog medija od dizalica topline vrsi se bakrenim odmasc¢enim cijevima u Sipci i
kolutu, toplinski izolirane sa adekvatnom izolacijom. Pri zavarivanju cijevi mora se koristi
inertni plin dusik radi zastite od oksidacije unutarnjih povrsina cijevi. Glavni cijevni razvod iz
vanjske jedinice se vodi unutar spustenog stropa u hodnicima, odakle se nadalje grana razvod
prema pojedinim unutarnjim jedinicama. Projekt definira tri zasebna sustava, pa upravo toliko
parova cijevne instalacije ulazi u objekt, nakon ¢ega se cijevni razvod spusta verikalama do
pojedinog kata internata, te se unutar spustenog stropa toplinski 1 signalno napajaju unutarnje
jedinice. Uz bakrene cijevi za razvod radnog medija se koriste i bakrene rac¢ve. Radi
sprecavanja gubitaka energije kao i oroSavanja, cjevovodi i armatura se izoliraju toplinskom
izolacijom sa parnom branom. Sve cijevi plinske 1 tekuce faze freona koje se ugraduju van
objekta potrebno je zastititi izolacijom otpornom na vremenske uvjete i UV zracenja. Sva
armatura predvidena za rukovanje smjeStena je na dostupnim mjestima, a osiguran je
propisani prostor za pristup 1 servisiranje.

Unutras$nje ventilokonvektorske klima jedinice su zidne izvedbe. Ventilokonvektor ¢e se
postaviti tako da nije izloZen izravnom suncevu svjetlu, da je udaljen od izvora topline ili
pare, udaljen najmanje jedan metar od televizijskog prijemnika, udaljen najmanje 100 mm od
zidova sa obje strane i 110 mm ili viSe od stropa. S unutarnjom jedinicom se ugraduje i cijev
za odvod kondenzata, koja treba biti nagnuta prema dolje te ne smije biti petlji. Cijev za
kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da se ne moze izvu¢i iz odvodne cijevi
(min. 50 mm). Odvodna cijev je kruta cijev iz vinil klorida (PVC @32 mm) sa toplinskom
izolacijom debljine 9 mm kao zastitom od oroSavanja. Cijevi za odvod kondenzata vode se po
zidovima (gdje su obloZene gips-kartonskim plo¢ama) ili unutar zidova i podova etaza do
vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije, odnosno do upojnih bunara izvan gradevine. U
svrhu sprjecavanja prodora neugodnih mirisa na odvodu kondenzata koji zavrSavaju u
fekalnoj kanalizaciji ugraditi ¢e se sifoni.
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Sustav ¢e imati centraliziranu kontrolnu opciju, koja prikljucuje korisnika na monitor, te se
kontrola cijelog sustava vrSi s jedne lokacije. Uz to wupravljanje pojedinom
ventilokonvektorskom jedinicom biti ¢e moguée i putem daljinskog upravljaca.

Nakon dovrSenja montaze, prije izoliranja, treba u prisustvu nadzornog inzenjera izvrsiti
tla¢nu hladnu probu instalacije Sto se upisuje u gradevinski dnevnik. Kod tlacne (hladne)
probe treba se odrzati nepropusnost instalacije kroz 24 sata na pogonski pritisak 32 bar.
Funkcionalna proba uredaja sluzi i za upuéivanje buducéeg posluzitelja uredaja za vrijeme od
3-4 sata.

O svim izvrSenim ispitivanjima i probama treba saciniti odgovarajuci protokol o ispitivanju.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA
2.2.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
a) TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Radovi ¢e se izvesti prema tehnickoj dokumentaciji, koju je izradio projektant Sanjin
Stosi¢, dipl. ing. strojarstva, za projektnu firmu Termoprojekt Botica d.o.o0. iz Zadra.

b)  PRIMJENJENI PROPISI
Kod projektiranja koristeni su slijede¢i zakonski propisi i tehnicki pravilnici:

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14 1 br. 154/14)

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 i br. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13 i br. 65/17)

- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13 i br. 41/16)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN RH br.145/04)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i1 klimatizacije
zgrada (NN RH br. 03/07)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH
br. 128/15)

- Pravilnik o tla¢noj opremi (NN RH br. 79/2016)

- Na temelju ¢lana 2 Zakona o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN RH br.53/91)
preuzeti su slijedeci pravilnici:

- Standardi o prvom ispitivanju tlakom (HN M.E-2 200)

- Tehnicki uvjeti za projektiranje 1 gradenje zgrada (HN U.J.5 6001 U.J.6 201)

- HRN EN 12831 hrvatska norma za proracun gubitaka topline.

) PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada na montaZzi opreme i izradi
instalacije:

- rad na visini

- pad predmeta sa visine

- rad sa eksplozivnim plinovima (acetilen, kisik)
- rad u zapraSenoj atmosferi.

Mjere zasStite na radu koje treba poduzeti na gradiliStu:

- Radnici na gradiliStu moraju nositi zaStitnu radnu odjecu, obucu i kacige.

- Prilikom rada na visini koristiti skelu.

- Svi elektri€ni uredaji 1 alati moraju biti uzemljeni a elektro kabeli ispravni.
- Prilikom rada sa iskre¢im alatima koristiti odgovarajuce zastitne naocale.

- Kod zavarivanja koristiti zaStitne naocale sa zatamnjenim staklima.
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- Kod autogenog zavarivanja prekontrolirati ispravnost boca i ventila na njima (u kojima
su plinovi za zavarivanje). Takoder je potrebno kontrolirati ispravnost plamenika za
zavarivanje i gumenih crijeva za plin. Zabranjeno je zavarivati pocincane cijevi.

- Kod rada u zaprasenoj atmosferi koristiti zastitne maske.

Opasnosti koje proizlaze iz upotrebe montirane opreme i izradene instalacije:

- lomovi i ozljede udarom zbog nepazljivog rukovanja uredajima koji rotiraju ili se
krecu

- opekline od vru¢e vode uslijed puknuca cjevovoda ili armature tople i vruce vode

- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuca cjevovoda ili instalacija

- prehlade uslijed preniske temperature zraka u prostoru

- zapaljenje od trenja i ele. energije u pogonskim jedinicama (rashladni agregati, crpke
sa pripadaju¢im elektromotorima, ventilatori) ogranic¢ava se na njihovu lokaciju, jer za
daljnji prijenos pozara nedostaje gorivi materijal u okolini tih jedinica

- sva ostala instalacija izvedena je negorivim materijalom i ne moze biti uzro¢nik
odnosno prijenosnik pozara

- kompletna instalacija ispituje se na nepropusnost (tlacna proba) tlakom ve¢im od
radnog tlaka

- svi metalni dijelovi instalacije, podloZni koroziji, zasti¢eni su antikorozivno
dvostrukim premazom temeljne boje

- svi cjevovodi su toplinski izolirani

- nivo buke ugradene opreme unutar gradevine je u propisanim granicama

- neprikladno ugradena oprema

- propustanje cjevovoda

- lomovi od dilatacije i povecanja tlaka u instalaciji

- zrak u cijevima i ogrjevnim tijelima.

Mjere zastite koje treba poduzeti u upotrebi montirane opreme i instalacije:

- Voditi racuna o slobodnom pristupu ugradenoj opremi 1 instalaciji.

- Na prikladan nacin rijesiti dilatiranje instalacije i odzra¢ivanje iste.

- Instalaciju tako montirati da ne proizvodi nepotrebnu buku i da je ¢vrsto pri¢vrScena.

- Voditi rauna da brzine radnih medija u instalaciji ne prelaze grani¢ne vrijednosti
zbog proizvodnje nepotrebne buke i vibracija.

- Rotirajuce dijelove opreme zastiti odgovaraju¢im Stitnicima.

- Izradenu cijevnu instalaciju tlaciti na probni tlak zbog propustanja 1 ¢vrstoce.

- Ugradena oprema i materijali moraju imati odgovarajuce ateste o kvaliteti i sigurnosti.

- Ugradenu opremu 1 instalaciju ispitati u probnom radu i o tome izdati odgovarajuce
zapisnike i ateste.

- Ugradenu opremu i instalaciju odgovarajuce obiljeziti i oznaciti radi lakSeg rukovanja.

- Buducem korisniku napisati ili predati upute za rad i odrzavanje opreme 1 instalacije.

d) Moguce opasnosti za korisnike objekta
Opasnosti od opeklina:

Svi cjevovodi su toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opeklina.
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Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacijskom i
sigurnosnom armaturom prema vazecim propisima.

Opasnosti od mehanickih povreda:

Pri normalnoj uporabi 1 servisiranju opreme nema opasnosti od mehanic¢kih povreda. Svi
pokretni dijelovi sustava su smjesteni u kucista i nedostupni su na dohvat ruke. Sva oprema je
razmjeStena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i1 sigurno kretanje.
Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta. Svi radovi na opremi sa
rotiraju¢im elementima se mogu obavljati isklju€ivo u fazi mirovanja opreme i od strane
ovlastenog servisera.

Poduzece koje isporucuje montiranu opremu s povecanim opasnostima nastanka mehanickih
ozljeda duzno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o na¢inu montaze i
demontaze, pregleda i odrzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.

Opasnosti za okolinu:

Predmetni sustavi ne ugrozavaju okolinu opasnim i po zdravlje Stetnim tvarima. Dizalice
topline koriste ekoloski prihvatljiv i za okolinu bezopasan freon R-410A. Koli¢ina freona u
rashladnim agregatima je u zatvorenom krugu unutar agregata, uredaji se isporucuju tvornicki
napunjeni i u sluc¢aju pojave istjecanja plina iz agregata potrebno je obavezno pronaci mjesto
na kojem je freon iscurio, te to mjesto stru¢no sanirati. Prije toga potrebno je kompletnu
koli¢inu freona vakumirati i pospremiti u boce od strane stru¢nog i ovlastenog servisera te
nakon toga raditi potrebni zahvat zamjene pojedinih dijelova i sl.

Opasnosti elektri¢nog udara:

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zasti¢ena od dodirnog napona, izvedena
kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema
1 cijevna instalacija trebaju biti zastitno uzemljene. Kompletna instalacija i potroSaci su
zaStiCeni od kratkog spoja odgovaraju¢im osigurac¢ima. Kompletnu instalaciju izvesti sa
sigurnosnim zaStitnim vodi¢ima. ZaStitu izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili
nulovanjem).

e)  Mijere zaStite predvidene projektom

Predvideno je hladenje prostorija, te grijanje istih u prijelaznom razdoblju pomocu tri VRF
sustava od kojih se prvi sastoji od 20 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i vanjske
jedinice, drugi VRF sustav se sastoji od 28 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i vanjske
jedinice, a tre¢i sustav se sastoji od 26 unutras$njih jedinica (ventilokonvektora) i vanjske
jedinice. Sva tri sustava kao radnu tvar koriste ekoloski freon R-410A. Vanjske jedinice se
ugraduju na krov objekta 1 to na temelj koji je izraden od betonskih rubnjaka ispod kojih se
polaze gumena obloga debljine min. 1 cm radi spre¢avanja prenosenja vibracija.

VRF dizalice topline su potpuno osposobljene za automatski rad sa svim mjernim,
kontrolnim, regulacionim 1 sigurnosnim elementima, elektricnom komandnom plocom te
priklju¢cima za struju i1 radni medij (freon). Napunjene su plinom (freonom) i ispitane u
tvornici.

Razvod rashladnog medija od dizalica topline vrsi se bakrenim odmasc¢enim cijevima u Sipci i
kolutu. Pri zavarivanju cijevi mora se koristi inertni plin duSik radi zaStite od oksidacije
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unutarnjih povrsina cijevi. Radi sprecavanja gubitaka energije kao i oroSavanja, cjevovodi i
armatura se izoliraju toplinskom izolacijom sa parnom branom. Sve cijevi plinske i tekuce
faze freona koje se ugraduju van objekta potrebno je =zastititi izolacijom otpornom na
vremenske uvjete 1 UV zracenja.

Ventilokonvektor ¢e se postaviti tako da nije izlozen izravnom suncevu svjetlu, da je udaljen
od izvora topline ili pare, udaljen najmanje jedan metar od televizijskog prijemnika, udaljen
najmanje 100 mm od zidova sa obje strane i 110 mm ili viSe od stropa. S unutarnjom
jedinicom se ugraduje i cijev za odvod kondenzata, koja treba biti nagnuta prema dolje te ne
smije biti petlji. Cijev za kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da se ne moze
izvuéi iz odvodne cijevi (min. 50 mm). Odvodna cijev je kruta cijev iz vinil klorida (PVC
032 mm) sa toplinskom izolacijom debljine 9 mm kao zastitom od oroSavanja. Cijevi za
odvod kondenzata vode se po zidovima (gdje su oblozene gips-kartonskim plo¢ama) ili unutar
zidova i podova etaza do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije, odnosno do upojnih
bunara izvan gradevine. U svrhu sprjecavanja prodora neugodnih mirisa na odvodu
kondenzata koji zavrSavaju u fekalnoj kanalizaciji ugraditi ¢e se sifoni.

Kao sastavni dio investicijsko-tehnicke dokumentacije strojarskog projekta, a u skladu s
Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i br. 154/14) i Zakonom o zastiti od poZara
(NN br. 92/10), izraden je ovaj prikaz primijenjenih mjera zaStite na radu 1 zastite od pozara
kojima projektirana instalacija mora udovoljiti kada bude u funkciji.

f)  Zastita od buke

Uredaji koji proizvode buku su:

- Dizalice topline proizvode buku od 65 dB mjereno na udaljenosti od 1 metra. Iste su
smjestene na krovu predmetne gradevine.

- Unutarnje jedinice u unutra$njim prostorijama proizvode u najvecoj brzini rada
ventilatora buku od 35 dB(A) (manje jedinice) do 48 dB(A) (vece jedinice).

Zakljucak: proizvedena buka gore navedenih uredaja je u zakonom propisanim
granicama i ne treba provoditi posebne zastitne mjere od buke.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
a) TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Radovi ¢e se izvesti prema tehnickoj dokumentaciji, koju je izradio projektant Sanjin
Stosi¢, dipl. ing. strojarstva, za projektnu firmu Termoprojekt Botica d.o.0. iz Zadra.

b) PRIMJENJENI PROPISI

Kod projektiranja koristeni su slijedeci zakonski propisi i1 tehnicki pravilnici:
- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 1 br. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13 i br. 65/17)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN RH br. 108/95 i br. 56/10)
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011).

¢) PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Predvideno je hladenje prostorija, te grijanje istih u prijelaznom razdoblju pomocu tri VRF
sustava od kojih se prvi sastoji od 20 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i vanjske
jedinice, drugi VRF sustav se sastoji od 28 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i vanjske
jedinice, a tre¢i VRF sustav se sastoji od 26 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i vanjske
jedinice. Sva tri sustava kao radnu tvar koriste ekoloski freon R-410A. Vanjske jedinice se
ugraduju na krov objekta i to na temelj koji je izraden od betonskih rubnjaka ispod kojih se
polaZze gumena obloga debljine min. 1 cm radi sprecavanja prenoSenja vibracija. Cijevna
mreza i armatura biti ¢e dobro izolirani, kako ne bi doslo do roSenja okolnog zraka.

VRF sustavi se sastoje od vanjske jedinice sa zrakom hladenim kondenzatorom i
kompresorima s inverterskim upravljanjem te unutarnjih jedinica za montaZzu na zid, koji
zadovoljavaju uvjete klimatizacije prostorija (ljeti hladenja, odnosno grijanja u prijelaznom
razdoblju).

Maksimalni toplinski kapaciteti toplinskih crpki u VRF izvedbi za uvjete hladenja pri
vanjskoj temp. +35° C 1 temperaturi prostorije 27°C, te uvjete grijanja pri vanjskoj temp.
+7°C 1 temperaturi prostorije 20°C iznose:

- internat prizemlje (sustav #1) = 73,5/82,5 kW

- internat 1. kat (sustav #2) = 90,0/100,0 kW

- internat prizemlje (sustav #1) = 78,5/87,5 kW.

Strojarske instalacije na gradevini mogu izazvati slijedece opasnosti od poZara:
- zapaljenje od el. energije u pogonskim jedinicama
- upotreba otvorenog plamena.

U toku projektiranja radi sprjeavanja opasnosti od pozara usvojena su slijedeca
rjesSenja:

- zapaljenje od trenja i el. energije u pogonskim jedinicama ogranicava se na
njihovu lokaciju, jer za daljnji prijenos poZara nedostaje gorivi materijal u
okolisu tih jedinica

- sva ostala instalacija izvedena je i izolirana negorivim materijalom i ne
moze biti uzro€nik odnosno prenositelj pozara
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- da bi se ove situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom
i njezinom funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima
i od materijala i uredaja koji su atestirani

- oprema mora biti odrzavana i pregledana najmanje jednom godisnje od
strane ovlastene i osposobljene osobe, a pregled bi trebao ukljuéiti provjeru
ispravnosti 1 krutosti elektri¢nih kontaktnih mjesta i provjeru na propustanje
radnog medija

- prodori instalacija na granicama pozarnih sektora brtviti ¢e se
protupozarnim sredstvima odgovarajucée vatrootpornosti.

Materijali koji se koriste u izgradnji termotehnickih instalacija su samogasivi i negorivi.

U slucaju izbijanja pozara taktika za gaSenje pozara je sljedeca:
- iskljuciti elektroinstalaciju
- iskljuciti dovod goriva
- pristupiti po€etnom gasenju pozara pomocu rucnih aparata i hidrantskom mreZzom za
gasenje pozara
- obavijestiti vatrogasnu postrojbu
- nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja poZzara.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.3. OPCI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju :

- prava, duznosti i obveze investitora, izvodata radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu,

- montazu ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije

- jamstva za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije.

Stavke iz ovih op¢ih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:
- ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova
- ako nije drugacije regulirano zakonom.

2.3.1. UGOVARANJE

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj
dokumentaciji, izvoda¢ radova usvaja sve tocke ovih opéih uvjeta kao i tehnic¢kih uvjeta koji
su dio ove dokumentacije i tretiraju se kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vaze¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne
dokumentacije, a nakon ishodenja gradevinske dozvole, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
opreme i materijala pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvodacem radova koji je registriran za
izvodenje radova.

Prije sklapanja ugovora izvodac¢ radova je duZan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti
istu u kvantitativnom 1 kvalitativnom smislu, provjeriti rokove 1 moguc¢nosti nabavke opreme 1
materijala, mogucnosti transporta, unosenja i montaze opreme, narocito opreme vecih gabarita
1 specijalnih zahtjeva.

U slucaju bilo kakvih primjedbi i/ili nejasnoca u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova
je duzan iste prije sklapanja ugovora razrijesiti sa projektantom ili investitorom i sukladno
svom nahodenju o tome se pismeno oc€itovati investitoru. U protivnom se smatra da nema
primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraZivanja.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac radova je
duzan za to ishoditi pisanu suglasnost projektanta 1 investitora. Radovi se ugovaraju po
sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehnickim normama, propisima i standardima
vaze¢im za predmetne radove. Svaka izmjena i1 nadopuna opsega radova iz ugovora nakon
stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrduje u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova,
te potpisuje od strane investitora 1 izvodaca radova.

2.3.2. PRIPREMA RADOVA

Izvoda¢ radova je obavezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na
predmetnoj gradevini osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti
investitora.

Izvodac¢ radova je obavezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od
pocetka do zavrSetka istih, sa spiskom radnika na gradevini. Usuglasena dinamika radova
treba biti izradena na nacin da ista ne remeti investitora.

Investitor je duzan prije pocetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu
dokumentaciju za izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme,
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materijala i alata, Cuvarsku sluzbu, vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze do¢i do pozara,
te prikljucak elektricne energije i vode na mjestu radova, bez naknade osim ako ugovorom
nije druk¢ije odredeno.

Prije pocCetka radova izvodac je duzan detaljno prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju,
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune iz
naknadnih razloga, vise sile ili sl. 1 o tome pisano zatraziti suglasnost projektanta i investitora.
Izvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i
instalacije ve¢ postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi
izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

Takoder je izvodac radova duzan prije pocetka svojih radova provjeriti stanje gradevinskih i
drugih radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje
strojarskog postrojenja i instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspolozivi prostor, kote,
mogucénost unaSanja opreme i sve ostale relevantne ¢imbenike.

2.3.3. OPREMA

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duZzan ugraditi opremu
specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju
zahtjevima navedenim u istoj. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje
predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti
investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
odgovarajuc¢oj normi (HR norme, a ako nema odgovaraju¢e HR norme, moraju odgovarati EU
normi).

Prilikom utovara, istovara te manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba
pazljivo manipulirati kako ne bi doslo do oneciS¢enja 1 oSteCenja istih. Takoder treba obratiti
paznju na zaStitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna
kontrola iste. O uofenim nedostatcima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvodac radova i
prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor 1 isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada
je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja
ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom voditelja radova koji zastupa izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju sa investitorom, te rjeSavati aktualnu tehnicku
problematiku na gradevini. Izvodac¢ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti
tako da bude funkcionalno, trajno i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojecim
tehni¢kim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvoda¢ radova utvrdi da se uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u
projektnoj dokumentaciji ili pogreSnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne
sluZzbe radovi biti izvedeni na uStrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili
instalacije, duzan je o tome pisano izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapocete radove.
Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvodac¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluZzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili
instalacije.

Pri ugradnji, pustanju u pogon kao 1 eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.
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izvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik koji mora
kontrolirati 1 potpisivati nadzorna sluzba investitora. U gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi
podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteskoc¢e u radu kao i
sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku dokumentaciju. Svi
podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i
rukovoditelja radova izvodaca, obvezujuci su za obje strane.

Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi 1 gradevinsku knjigu u koju unosi
dokaznice koli¢ina za sve izvedene radove, isporucenu opremu i materijal. Gradevinska
knjiga sluzi kao osnova za obracun izvrSenih radova i isplatu, kao dokument pri tehnickom
pregledu i kona¢nom obracunu. Gradevinsku knjigu potpisuje voditelj radova, a provjerava i
ovjerava nadzorni inZenjer.

U slucaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje
nije kriv izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja
radova upisati u gradevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijednos¢u
rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom radniku. U slu¢aju nastupa vise sile koja se
zapisnicki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja
prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koji je odgovoran
izvodac radova, ili ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan
je uéinjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisnicki
izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti
odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku
zapocetu fazu radova kao zavrSenu.

Ukoliko izvoda¢ radova ne izvodi radove kvalitetno i sukladno uzancama struke investitor
ima pravo radove prekinuti 1 povjeriti ith drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova
potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s
drugim izvodacem radova.

Za izvodenje radova koji nisu obuhvaceni ugovorom, izvoda¢ radova duzan je investitoru
podnijeti pisani zahtjev, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju — troSkovnik van
troSkovnickih radova s analizom cijene kojom se ti radovi specificiraju. Investitor je duzan u
roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kao bi se moglo
pristupiti preuzimanju postrojenja.

2.3.4. DOKUMENTACIJA

Radioni¢cku dokumentaciju ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvodac radova.
Izvoda¢ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu
projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.

Izvodac¢ radova duzan je izraditi upute za rukovanje i odrZavanje postrojenja ili instalacije u
dva primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i
uokvirene funkcionalne sheme.

2.3.5. NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA
Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o
tome pismeno obavijestiti izvodaca radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje
ugovorenih radova kao njegov opunomocenik.
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2.3.6. PREUZIMANJE POSTROJENJA

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, uravnotezenja i reguliranja postrojenja ili
instalacije, te obavljenog pustanja u pogon i probnog rada, izvodac radova predaje investitoru
zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije, u pisanom obliku.

Investitor je duzan u roku 8 dana od primitka zahtjeva (s prilozenim preslikama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova
preuzeti postrojenje, odnosno instalaciju.

Izvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruciti investitoru svu potrebnu
dokumentaciju, uklju€ivo postaviti upute za rukovanje i odrzavanje postrojenja ili instalacije
na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se njima rukuje.

Na zahtjev investitora izvodac radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem
kad ga investitor preuzme, a troskovi obuke padaju na teret investitora. TroSkove pogonskog
medija 1 energije za potrebe ispitivanja, regulacije 1 probnog pogona snosi investitor.
TroSkove primopredaje komisije u cijelosti snosi investitor.

2.3.7. JAMSTVO

Projektant jam¢i za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili
instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je
predvideno projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvoda¢ radova daje jamstva na izvedene radove od dana primopredaje radova za razdoblje
utvrdeno ugovorom. Izvodac¢ radova daje jamstva za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili
instalacije, te ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom
proizvodaca. Za ugradeni materijal 1 opremu koju ne proizvodi izvodal radova vrijede
tvorni¢ka jamstva proizvodaca. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala
neupotrebljiva nestruénim rukovanjem i odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed vise
sile.

Izvoda¢ radova je duZan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji, odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu
investitora u zakonskom roku. Ukoliko izvoda¢ radova to ne ucini u vremenu koje je prema
naravi nedostatka potrebno da se ono otkloni, investitor mora otklanjanje nedostatka povjeriti
nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na troSak izvodaca radova.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Projektno razdoblje

Predvidena instalacija hladenja/grijanja s ugradenim elementima i uz pravilno odrzavanje
projektirana je na vijek uporabe od 30 godina.

Uporaba i odrZzavanje gradevine

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa
zahtjevima Zakon o gradnji i Zakonu o prostornom uredenju, te prema vazec¢im tehnickim
pravilnicima i uputstvima iz predmetnog podrucja.

Sva ugradena oprema i cjelokupna instalacija moraju prije pocetka uporabe biti dokumentirani
atestima, zapisnicima o ispitivanjima i uputstvima za uporabu.

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te
vr§iti pravovremene popravke i €istiti instalaciju i opremu. Zamjena oSte¢enih dijelova mora
se obaviti iskljucivo s originalnim novim dijelom.

Servisiranje 1 nastale havarije na instalacijama, sva praznjenja kondenzata, CiS¢enja i
kontrolu ispravnosti ugradene opreme vrsiti od strane ovlastenih ustanova, odnosno stru¢nih
kvalificiranih osoba za tu vrstu djelatnosti.

Odrzavanje instalacije vrsi korisnik gradevine na nacin da pravovremeno osigura potrebne
preglede dijelova instalacije od strane nadleznih ovlastenih ustanova:

- kontinuirano kontroliranje tlaka na isparivackoj, odnosno kondenzatorskoj jedinici

- CiS¢enje kanala 1 filtara na ventilacijskoj instalaciji, te odrZzavanje Cistim elemenata za
distribuciju zraka

- kontrolirati odvodenje kondenzata s pojedinih unutarnjih i vanjskih jedinica (¢iS¢enje od
eventualno nakupljenih necistoca, te kontrola odvodnih cijevi)

- izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru.

U slu¢aju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije istu treba odmah iskljuciti,
izvr$iti kompletnu kontrolu ispravnosti i nepropusnosti instalacije od strane ovlastenih
osoba, te onemoguciti koriStenje instalacije dok se kvar ne otkloni.

Preporuca se investitoru sklopiti ugovor o redovitom servisiranju i odrzavanju s tvrtkom
ovlaStenom za rad s rashladnim sredstvima i1 uredajima sukladno propisima.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZavanja sustava, dokumentira se 1 provodi u skladu s
projektom zgrade i pracenjem funkcije 1 dotrajalosti komponenata sustava te:

—izvje$¢ima o pregledima 1 ispitivanjima sustava,

— zapisima o radovima odrZavanja.

Tehnicka svojstva ugradenih sustava moraju biti takva da tijekom trajanja zgrade u koju su

ugradeni, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje 1 odrzavanje sustava
podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okolisa.
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Za odrzavanje sustava dopusteno je rabiti samo one gradevne i druge proizvode za koje su
ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanje sustava podrazumijeva:

— redovite preglede sustava, u razmacima i na na¢in odreden projektom zgrade i pisanom
izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja zgrade, ovim propisom 1i/ili
posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

— izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru,

— izvodenje radova kojima se sustav zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno projektom
zgrade i ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Za odrzavanje sustava dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani
uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. Odrzavanjem
sustava zgrade ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva 1 ispunjavanje
propisanih zahtjeva za sustave.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja sustava provodi se prema potrebi, ali ne
rjede od jednom godisnje.

Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava, te prije ponovne uporabe
ako sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci, odnosno ako posebnim propisom nije
druk¢ije propisano.

Izvanredni pregled sustava provodi se prije svake promjene na sustavu, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnika svojstva sustava ili izaziva sumnju u
uporabljivost sustava, te po inspekcijskom nadzoru, a ukljucuje ispitivanja sustava
odgovaraju¢om primjenom normi te odredbama ovoga priloga 1 posebnih propisa.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na zateena
tehnicka svojstva zgrade koja nisu u vezi s ventilacijom zgrade.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13) trazi dokazivanje kvalitete ugradenog
materijala opreme i izvrSenih radova. Sukladno tome isporucilac opreme i materijala duzan je
priloziti tvornicke ateste, kojima garantira kvalitetu isporucene opreme ili materijala, kao i
garantne listove.

Kod tehnickog prijema objekta izvodac¢ radova je duzan priloziti:

- Ateste proizvodaca opreme ili materijala, kao i potvrde o sukladnosti izdanih atesta sa
vazec¢im tehni¢kim propisima 1 standardima R. Hrvatske, kada su u pitanju uvozna oprema ili
materijali.

- Garantne listove isporucene i ugradene opreme.

- Zapisnike o izvrsenim tehnic¢kim ispitivanjima.

1. Popis potrebnih tvornic¢kih atesta i garantnih listova za slijede¢u opremu i
materijale:
- dizalice topline (toplinske crpke)
- unutarnje jedinice (ventilokonvektori)
- cijevi
- cijevna armatura
- materijali za izolaciju.

2. Atesti ovlastenih ustanova koji se obavljaju na gradiliStu:
- Atest o ispitivanju funkcionalnosti izvedene instalacije

3. Tehnicka ispitivanja
3.1. Tlacna proba instalacije grijanja i hladenja

Tla¢na proba bakrenih cijevi za povezivanje vanjskih 1 unutra$njih jedinica toplinskih
crpki koje koriste radni medij freon R410A. Po zavrSetku ugradnje za ispitivanje ¢vrstoce
cijevi potrebno je izvrsiti tlaénu probu na ispitni tlak od 40 bar u trajanju od 30 minuta. Za
propustanje cijevi potrebno je izvrsSiti tlacnu probu na ispitni tlak od 32 bar u trajanju od 8
sati. Odstupanje na manometru smije biti maksimalno 5% ili 1-1,5 bar. Radni medjj
ispitivanja je dusik.
3.2. Probni pogon

Po zavrSetku ugradnje opreme i izradi potrebne instalacije treba izvrSiti probni pogon u

trajanju od cca 3-4 sata. Poslije uspjeSno izvrSenog probnog pogona izdaje se zapisnik o
probnom pogonu, prikupi se atestna tehnicka dokumentacija i potvrduju garantni listovi.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjeni troSkovi gradenja za strojarski dio, odnosno hladenje zgrade internata (ukupno
za cijevni razvod 1 opremu) 1znosi:

979.000,00 kn
(rije¢ima: devetsto i sedamdeset i devet tisuca kuna).

U procijeni troskova nije uracunat PDV.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.7. TEHNICKI PRORACUN

2.7.1. Proracun gubitaka topline

Radi bolje preglednosti tokom proracuna koriSteni su uobicajeni 1 prihvaceni obrasci i
tabele za izradu tehnickog proracuna .

Podaci potrebni za provedbu proracuna koriSteni su iz odgovaraju¢ih propisanih
normativa, tehnickih standarda i propisa.

Tako je za ovaj proracun koriStena hrvatska norma HRN EN 12831.

Za provedbu proracuna koristeni su slijede¢i tehnicki podaci i to:

Potrebni podaci za temperaturu:

-Vanjska projektna temperatura ljeti Ty =33°C

-UnutraSnja temperatura u prostorijama ljeti Tu=27°C

Karakteristika objekta potrebna za grijanje:

- karakteristika kuce H=3,1
- karakteristika prostorije R=09
- jedini¢na promaja za prozore i vrata ar=0,6
- prekid hladenja/grijanja =10 sati

Koeficijenti prolaza topline preuzeti iz fizike gradevine:

- Vanjski zid Z1 (zidovi postojeceg objekta) U = 0,636 W/m’K
- Vanjski zid Z2 U =0,551 W/m?’K
- Vanjski zid Z3 U = 0,555 W/m’K
- 74 — zid prema hodniku U =0,67 Wm’K
- Vanjski zid Z5 U = 0,555 W/m’K
-Zid u tlu Z6 U =0,508 W/m’K
- Podovi na tlu P1 U = 0,66 W/m?K
- Pod na tlu P2 (u dvorani za tjelesni odgoj) U = 0,40 W/m’K
- Pod nad negrijanim prostorom P3 U = 0,437 W/m’K
- Pod nad otvorenim prostorom P4 U =0,416 W/m’K
- Pod loggia nad grijanim P5 U = 0,443 W/m’K
- Podovi P6 — medukatna konstrukcija U =0,62 W/m’K
- Pod P7 — pasarela U =0,323 W/m’K
- Pod P8 — nad radionicom 1 prostorima za igru U =0,453 W/m’K
- K1 —ravni neprohodni krov U =0,358 W/m’K
- K2 —,,zeleni* krov U = 0,358 W/m’K
- K3 — kosi krov nad dvoranom U =0,28 W/m’K
- K4 —ravni neprohodni krov U =0,30 W/m’K
- K5 —ravni prohodni krov U = 0,349 W/m’K
- Prozori U = 1,55 W/m’K
- Unutarnja vrata U =2,90 W/m?’K

Prema koeficijentima prolaza topline izvrSen je proracun gubitaka i dobitaka topline prema
normi HRN EN 12831.
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REKAPITULACIJA ZA ZGRADU INTERNATA

Prostorija tu Dobici topline
(W(®) [W]
PRIZEMLJE\ 01 — SALA ZA SASTANKE 27 3911
PRIZEMLIJE\ 02 - MULTIMEDIJALNA DVORANA 27 4657
PRIZEMLIJE \ 05 — TAINISTVO 27 2603
PRIZEMLIJE \ 07 — KNJIGOVODSTVO 27 2589
PRIZEMLIJE \ 08 — RADIONICE 27 8764
PRIZEMLIJE\ 09 — PORTA 27 1908
PRIZEMLIJE \ 12 — HODNIK 27 1465
PRIZEMLIJE\ 13 - DNEVNI BORAVAK 27 5476
PRIZEMLIJE \ 27 — RADIONICA 27 2359
PRIZEMLIJE \ 31 - URED 27 1907
PRIZEMLIJE \ 32 — URED 27 2328
PRIZEMLIJE \ 33 - URED 27 2549
PRIZEMLIJE \ 34 — URED 27 2313
PRIZEMLIJE \ 35 — TERAPUJA 27 2330
PRIZEMLIJE \ 36 - TERAPIJA 27 3890
PRIZEMLIJE \ 40 — TERAPUJA 27 3819
PRIZEMLIJE \ 43 - PRAONICA 27 1938
PRIZEMLIJE \ 44 — RADIONICA DOMARA 27 2664
UKUPNO PRIZEMLJE: 57470
1. KAT\ 01 — URED 27 3102
1. KAT\ 02 - URED 27 3269
1. KAT\ 05 — SALA ZA SASTANKE 27 3264
1. KAT\ 07 - URED 27 2755
1. KAT \ 08 — DNEVNI BORAVAK 27 5515
1. KAT \ 09D — DNEVNI BORAVAK 27 4160
1. KAT \ 09E — SOBA 27 2089
1. KAT \ 09F — SOBA 27 1844
1. KAT \ 10D - DNEVNI BORAVAK 27 3830
1. KAT \ 10E — SOBA 27 1526
1. KAT\ 11D - DNEVNI BORAVAK 27 4193
1. KAT\ 11E - SOBA 27 1615
1. KAT\ 11F — SOBA 27 1623
1. KAT \ 12D - DNEVNI BORAVAK 27 4514
1. KAT\ 12E — SOBA 27 1623
1. KAT \ 12F — SOBA 27 1657
1. KAT\ 13D — DNEVNI BORAVAK 27 4498
1. KAT \ 13E — SOBA 27 1615
1. KAT \ 13F - SOBA 27 1623
1. KAT \ 14D - DNEVNI BORAVAK 27 4500
1. KAT \ 14E — SOBA 27 1615
1. KAT \ 14F — SOBA 27 1454
1. KAT \ 26 - DEZURSTVO 27 1453
1. KAT \ 27 - IZOLACIJA 27 1356
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1. KAT \ 28 - MEDICINSKA SESTRA 27 1260
1. KAT\29 - 1ZOLACIJA 27 1235
1. KAT \ 40 - BLAGOVAONICA 27 2865

UKUPNO 1. KAT: 70053
2. KAT\ 02 - DNEVNI BORAVAK 27 6002
2. KAT \ 03D - DNEVNI BORAVAK 27 4124
2. KAT\03E - SOBA 27 2087
2. KAT\ 03F - SOBA 27 1825
2. KAT\ 05D - DNEVNI BORAVAK 27 3689
2. KAT \ 05E - SOBA 27 1407
2. KAT \ 06D — DNEVNI BORAVAK 27 4010
2. KAT \ 06E — SOBA 27 1525
2. KAT \ 06F — SOBA 27 1533
2. KAT\ 07D — DNEVNI BORAVAK 27 4341
2. KAT\07E — SOBA 27 1532
2. KAT \ 07F - SOBA 27 1566
2. KAT\ 08D — DNEVNI BORAVAK 27 4325
2. KAT \ 08E — SOBA 27 1525
2. KAT \ O8F — SOBA 27 1533
2. KAT \ 09D — DNEVNI BORAVAK 27 4328
2. KAT \ 09E - SOBA 27 1525
2. KAT \ O9F - SOBA 27 1360
2. KAT \ 10D - DNEVNI BORAVAK 27 3835
2. KAT \ 10E — SOBA 27 1501
2. KAT \ 10F - SOBA 27 1308
2. KAT\ 16 - IZOLACIJA 27 1238
2. KAT \ 17 — MEDICINSKA SESTRA 27 1261
2. KAT\ 18 - IZOLACIJA 27 1363
2. KAT\ 19 — DEZURSTVO 27 1460

UKUPNO 2. KAT: 60203

SVEUKUPNO (PRIZEMLJE + 1. KAT + 2. KAT): 187726

Pomocu podataka koje smo izracunali u gore navedenim prilozima moZemo pristupiti izboru i
dimenzioniranju potrebne opreme.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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@ﬂ Bakrene predizolirane ciievi za plinsku i tekucu fazu freona.

_______ PVC cijeviza odvod kondenzata

Datum
Z.0.P.
Teh.dnev
Rev. br,
Nacrt br;

HLI38 - ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehanickim zatvaraCem zadaha
MMK-APHP-E | MMK-AP-HT - unutrodnja jedinica (ventilokonvekior) zidne izvedbe

| SMJESTAJ OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA MOCIRE

GRADEVINA | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
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Napomena: -cilevi odvoda kondenzata izolirati sa 9 mm toplinske izolacie sa parmom branom ol e 313lS S 4 <'(
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Vaniska jedinica - sustav #3 (2. kat)

380-415Y; 50Hz 24,3 kW
512kg

oo

MHY-AP2616HTEP-E

380-415Y; 50Hz 22.3 kW £
372kg VE) 3 +10.85$ .
I[ >]I[< > @19,1-34 9mm V1 VR s
Vanjska jedinica - sustav #1 (prizemlie)
=
&
g

. @ +10.85

MMY-AP3216HT8P-E
380-415V; 50Hz; 28,6 kw
660kg

Vaniska jedinica - sustav #2 (1. kat)
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Datum
Teh.dnev.
Rev. br.
Nacrt br;

Z.0.P.

(py+1085
(755
(1085
]
(pe-15:10
M 1:50
Detalj montaze vanjske jedinice na postolie od betonskih rubnjaka.
Vanjska jedinica Vanjska jedinica
+1 0.85@
/1, +10.85
NP
Betonski rubnjak Cl D Betonski rubnjok Betonski rubnjak
7 2
Gumena podloga Gumena podioga Gumena podioga . @ +7.85 +7.85$ R
debljina 1cm deblina 1cm deblina 1cm
LEGENDA:
Bakrene predizolirane cijevi za plinsku i tekuéu fazu freona.
MMY-APHT8P-E - vanjska jedinica (dizalica fopline)
VFI-VF3 - vertikcla freonskih cijevi
(1085
Napomena: -Cijevi freonskog razvoda izvan gradevine izolirati sa 13 mm foplinske izolaciie ofpome na viemenske uviete

| SMJESTAJ OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA MOCIRE

HLADENJE INTERNATA

GLAVNI PROJEKT

BORIS BRKOVIC d.i.g.
SANJIN STOSIC d.is.

IVAN STULIC d.i.s.

M 1:100
INVESTITOR | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar

GRADEVINA | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU

NARUCILAC | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar

PROJEKT
FAZA

TLOCRT KROVA INTERNATA - HLADENJE

TERMOPROJEKT

BOTICA d.o.o.
ZADAR

J. KRIZANICA 35, tel 023 322605

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT

SURADNIK

REVIZOR

Sadrzaj:
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Bakrene predizolirane cilevi za plinsku i tekucu fazu freona.

Cijevi za odvod kondenzata
Elekiroveze
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LEGENDA:

0.6m
K126.49,5mm
§ 27 - Radionica
s MMK-APO097HP-E
s 242kW
0.6m
1 26.49,5mm
< 43 - Proonica
5 MMK-APOO77HP-E
< 1,88 kW
S}
44-Radionica domara
MMK-APO123H!

300 kW

RBM-BY i RBM-BT - Bakreni prijelazni fazonski komadi za ogranke vodova rashladnog medija (fekuci+parni)
MMK-APHP-E ili MMK-AP-H1- unutradnja jedinica {ventilokonvekior) zidne izvedbe
MMY-AP2616HT8P-E - vanjska jedinica (dizolica fopling)
VF1 - vertikola freonskih cijevi

Napomena: -cilevi freonskog razvoda izvan gradevine izolirati sa 13 mm foplinske izolaciie ofporne na viemenske wvjete

220-240V; 50Hz
0,016kW

220-240V; 50Hz
0,015kw

220-240V; 50Hz

0,021kW

| SMJESTAJ OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA MOCIRE

HLADENJE INTERNATA

GLAVNI PROJEKT

06. 2018.
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Datum
Z.0.P.

Teh.dnev.
Rev. br.
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INVESTITOR | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
NARUCILAC | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar

GRADEVINA | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU

PROJEKT
EAZA

BORIS BRKOVIC d.i.g.

SANJIN STOSIC d.is.
IVAN STULIC d.i.s.

TERMOPROJEKT

BOTICA d.o.o.

ZADAR

J. KRIZANICA 35, tel 023 322605

GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

SURADNIK
REVIZOR

SadrZaj: gHEMA HLADENJA PRIZEMLJA INTERNATA | Necttbr:
SUSTAV #1




200-240V; 50Rz
0,016kW

09F - Soba
MMK-APOO97HP-E
220kw

@

09E - Soba
MMK-APO097HP-E

74m

8,/m

MMY-AP3216HTEP-E

380-415V; 50Hz
380-415V; 50Hz

B6kW

MMY-MAP1606HT8P-E

@15,9-28,6mm

315,9-28,6mm

MMY-MAP1606HT8P-E

48m

6.3m

26 - Dedurstvo
MMK-APOO77HP-E
1,72 kW

220-240V; 50Hz
0,015kW

0.6m
76,49 5mm

11.2m 9.9m 1,3m

0,6m
@6,4-9,5mm

LEGENDA:

Bakrene predizolirane ciievi za plinsku i tekuéu fazu freona.
——————— Cileviza odvod kondenzata
Elekiroveze

RBA-BY i RBM-BT - Bakreni prijelazni fazonski komadi za ogranke vodova rashladnog medija (fekucitparni)
MMK-APHP-E ili MMK-AP-H1- unufradnja jedinica {venfilokonvektor) zidne izvedbe

MMY-AP3216HT8P-E - vanjska jedinica (dizalica fopline)

VF2 - vertikala freonskih cijevi

Napomena: -Cijevi freonskog razvoda izvan gradevine izolirati sa 13 mm foplinske izolaciie ofporne na viemenske wvjete

27 - lzolacija 28 - Medicinska sestra 29 -Izolacia
MMK-APQO77HP-E MMK-APQ0S7HP-E MMK-APOOS7HP-E
1,72 kW 1,30 kW 1,30 kW

220-240V; S0Hz
0,015kW

220-240V; S0Hz
0.013kW

220-240V; 50Hz
0.013kW

0,6m
@6,4-9,5mm

0,6m
@6,49,5mm

2.2m 2,6m

4 @15,9-28,6mm

0,016kW
4-9.5mm

220-240V; 50Hz
0.6m

48m H & 30m

26,4-9,5mm

220-240V; 50Hz

7.0m

043k
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0,7m . ot
10D - Dnevni b., kuhinjo i blag.

! 08 - Dnevni boravak

} MMKAPOIZH]
274K

200-240V; 508z
0,021kw

200-240V; 50Kz
0.021kW
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1.0m
@6,4-12,7mm (;Q

02 - Ured i
i

MMK-APOTS3HI
3,38 kW

48m
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|

220-240V; 50Hz

01 - Ured
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i
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?6,4-9,5mm
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53m
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05 - Sala za sosmnkei
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340kW
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07 - Ured
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11D - Dnevni b., kuhinjar i blag.

|
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173 KW

200-240V; 50Kz
0.015kW

C @15,9-28,6mm

2.3m
@9,5-159mm

2,7m
( 295127mm

4,0m

15.3m
19,1-34.9mm

220-240V; 50Hz
0,043k

@6,49,5mm

0.5m

11E-Soba
MMK-APOO77HP-E
1,75kW

200-240V; 50Rz
0,015kW
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0,015kW
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2.3m
@9,515,9mm

@12,7-22,2mm @12,7-22,2mm @12,7-22,2mm

2.3m
@9,5-159mm

0,6m 0,6m

— (LB

- — 76,4-12,7mm
13D - Dnevni b, kuhinja i blag.

|
L MVK-APOIGHI
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o
114D - Drevri b., kuhinjari blag.
L MMK-APOIGH
| 430 kW

220-240V; 50Hz
0,043kW
27m
C 29.5127mm
220-240V; 50Hz
0,043kW

" 29.5127mm

40m 40m
@6,49,5mm ?6,49,5mm

0.5m
0.5m

12E - Soba
MMK-APOO77HP-E
1,74 kW

12F - Soba
MMK-APOO77HP-E
1,74 KW

13E - Soba '
MMK-APOO77HP-E I
173 KW

13F - Soba '
_ MMK-APOO77HP-E I
z 172K

220-40V; S0Hz
0,015kW

220-240V; S0Hz
0,015kW

220-240V; 50Kz
0.015kW

2.3m
@9,5-159mm

— LG
4-12.7mm

m
(" 295127mm

@9,515,9mm ?9,515,9mm

15,6m
@6,4-12,7mm

40 - Blagovaonica |
MMK-APOTS3HT
338 kW

200-240V; 50Hz
0,043kw
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Datum
Z.0.P.

Teh.dnev.

Rev. br.
Nacrt br:

4,0m

0.5m

MMK-APOO77HP-E I
171k

| SMJESTAJ OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA MOCIRE

HLADENJE INTERNATA

GLAVNI PROJEKT

BORIS BRKOVIC d.i.g.

6,49 5mm

GRADEVINA | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU

INVESTITOR | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
NARUCILAC | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar

PROJEKT
FAZA

SANJIN STOSIC d.is.
IVAN STULIC d.i.s.

14F - Soba
MMK-APOO77HP-E

SUSTAV #2

220-240V; 50Hz
|
200-240V; 50Kz

=2 171 kW

0,015kW

TERMOPROJEKT
BOTICA d.o.0
ZADAR
J. KRIZANICA 35, tel 023 322605
GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT

SURADNIK
REVIZOR

Sadra: SHEMA HLADENJA 1. KATA INTERNATA




220-240V; 50Hz

0,015kw
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