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/ REPUBLIKA HRVATSKA MBS:060103223
TRGOVACKI SUD U ZADRU Tt-12/810-2

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zadru po sucu pojedincu Ardena Bajlo u

registarskom predmetu upisa promjena c¢lana uprave 1 upis

dodjele prokure po prijedlogu predlagatelja TERMOPROJEKT BOTICA
drustvo s ogranic¢enom odgovornosSéu za projektiranje i izvodenje
strojarskih instalacija, Zadar, Josipa Jurja KrizZaniéa 35,

04.05.2012. godine

rijesio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
promjene ¢lana uprave, dodjele prokure
pod tvrtkom/nazivom TERMOPROJEKT BOTICA dru$tvo s ogranicenom
odgovornoscu za projektiranje i izvodenje strojarskih
instalacija, sa sjediStem u Zadar, Josipa Jurja Krizaniéa 35, u
registarski uloZak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
060103223, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjesenja

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZADRU

U Zadru, 4. svibnja 2012. godine

Uputa o pravnom lijeku: & ”wlﬁpﬁﬂ&a
SUD. A0

Pravo na zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili/druga

osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od

8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo

zZalbe.

D003, 2012-05-04 10:02:10 Stranica: 1 od 1
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Termoprojekt Botica d.o.o.
Josipa Jurja Krizanica 35
23000 Zadar

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN br. 153/13 i br. 20/17)
donosi se:

RJESENJE br. 18051/2

kojim se odreduje za projektanta izrade tehnicke dokumentacije TD 18051/2
STROJARSKI PROJEKT - HLADENJE VRTICA

Sanjin StoSi¢ dipl. ing. strojarstva

Imenovani ima slijedecu Skolsku i stru¢nu spremu:
1. zavrSen strojarski fakultet,

2. upisan je Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva pod rednim brojem 1615 s danom
upisa 11.05.2009. g.

DIREKTOR:
Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva

Zadar, lipanj 2018. g.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZJENJERA U GRADITELJSTVU

Kiasa: UPN-310-01/04-09/1615
Urbroj 314-08-04-1
Zagreb, 13. svibnja 2009, godine

Na temelju ¢lanka 24. | ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata |
Inzenjera u graditelistvu ("Narodne novine”, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjeéenja Odbora za upis u
imenik oviastenih inZenjera strojarstva od 11.05.2009. godine, koji je rjesavao po Zahtjevu za upis
STOSIC  SANJIN, dipling.stroj, ZADAR, PUT KOTLARA 18B, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata | in2enjera u graditejstvu donesi | potpisuje

RJESENJE

1 U Imenik oviastenih inZenjera strojarstva upisuje se  STOSIC SANJIN,
dipling.stroj,, ZADAR, u struéni smjer za: termoenergetska postrojenja;
skladiStenje | prijenos plinovitih | tekuélh tvari; grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu | obradu vode pod rednim brojem 1615,
s danom upisa 11.05.2009, godine.

2. Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva, STOSIC SANJIN, dipling stroj,
stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer strojarstva” | prave
na obavijanje struénih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4, stavkom 1., 4 | 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasten| inZenjer strojarstva poslove iz totke 2, ovoga Rjesenja duZan je obavijati
stvarno i staino, te sukladno temeljnim nacelima | pravilima struke koje treba postivati
oviasteni inZenjer strojarstva.

4. Oviadtenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu izdaje "InZenjersku iskaznicu" | "peéat”, koji su trajno viasni$tvo
Komore,

5. Oviasten| inzenjer strojarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata |
inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavija
svake godine, Premija osiguranja uratunata je u &lanariny,

6.  Ovlasteni inZzenjer strojarstva duzan Je placati Hrvatsko] komori arhitekata i in2enjera u
graditeljstvu &lanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda, osim u
slutaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &anstva u Komon podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima
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2
ObrazloZenje
STOSIC SANJIN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inzenjera
strojarstva.

Odbor za upis u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva proveo je na sjednici odr2ang;
11.05.2008. godine postupak razmatranja dostavijenog potpuncg Zahtjeva Imenovanog, te Je
temeljem Clanka 24. | tlanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komorl arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5, stavkom 2. i &lankom 25, Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donlo Odiuku |
nact RjeSenja o upisu Imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva. Nacrt Rje&enja
dostavijen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovtasten| inZenjer strojarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji kojl je ostavijen na snazi &lankom 353. stavkom
2 podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), | &anku 4
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | in2enjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05),
u svojstvu odgovorne oscbe upisom u Imenik oviadtenih in2enjera strojarstva Hrvatske komore
arhitekata | Inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosnc do izricanja stegovne kazne [z ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata | inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. |
5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 147/05).

Ovlagteni In2enjer strojarstva, osim u siuéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavlja svake godine
Premija osiguranja uragunata je u &lanarinu,

Upisom u Imenik oviatenih InZenjera strojarstva imenovani je stekao pravo na “pedat’ |
‘inzenjersku iskaznicu® koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
wrajno viasnistvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. | 3 Statuta Hrvatske komore arhitekata |
Inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviatenog inZenjera strojarstva na redovno i uradno
platanje &anarine u skiadu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditelistvu ("Narodne novine®, br, 147/06).

Ovlasteni inzenjer strojarstva mo2e poslove projektiranja i/l stuénog nadzora gradenja prema
Slanku 51., 52., 53, | 55. Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi élankom 353. stavkom 2
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine”, br, 76/07), obavijatl
samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnesno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost

Ovlasteni inzenjer strojarstva du2an je u obavljanju poslova projektiranja il struénog nadzora
gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova
projektiranja ¥ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima | pravilma struke, koja treba postivati
oviasteni inZenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedenoc je kao u dispozitivu cvoga Rjesen|a,

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja,

IK KOMORE

ik dipl ing.stro]
Dostavit.

1. SANJIN STOSIC, 23000 ZADAR, PUT KOTLARA 188
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Ovlasteni inzenjer strojarstva: Sanjin StoS$i¢, dipl. ing. strojarstva
Termoprojekt Botica d.o.o0. Zadar, Josipa Jurja Krizanic¢a 35
Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera:

KLASA: UP/I-310-01/04-09/1615

Ur.broj: 314-09-04-1

Temeljem ¢lanka 108. stavak 2., Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i br. 20/17) donosi se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM
I DRUGIM PROPISIMA

kojom izjavljujem da je glavni strojarski projekt — hladenje vrti¢a (mapa VI; knjiga 2) za:

Gradevina:  Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smjeStaj
osoba s posebnim potrebama Mocire

Lokacija: k.¢. 2109/3 k.o. Zadar

Investitor: Grad Zadar
Narodni trg 1, 23000 Zadar
OIB: 72150397682

Tehnicki dnevnik: TD 18051/2

Zajednicka oznaka projekta: TD 15/18

izraden u skladu sa:

e Prostorni plan uredenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 4/04, 3/08,
4/08, 10/08, 16/11, 2/16, 13/16)

e Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske Zupanije (SI. gl. Zadarske Zupanije
15/14)

e idrugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden, navedenima u
MAPI VI (knjiga 2) strojarski projekt — hladenje vrtica

e izraden u skladu s vaZe¢im zakonima i propisima za ovu tematiku, poglavito sa:
Zakonom o gradnji (NN br. 153/13 i br. 20/17)
Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13 i br. 65/17)
Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
(NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i br. 20/17).

Projektant:
Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva

Zadar, lipanj 2018. g.
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1.5. PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora Grad Zadar treba izraditi projekt strojarskih instalacija hladenja objekta Centar
za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smjestaj osoba s posebnim potrebama Mocire — dio
objekta vrtic.

Za potrebe hladenja objekta koristiti dizalice topline "zrak-freon" u VRF modularnoj izvedbi
preko kojih se radni medij R410A koristi za grijanje i hladenje izmjenjivaca topline
unutarnjih jedinica. Vanjske jedinice se ugraduju na postolje smjesteno na krovu objekta.

Kod izradbe projekta treba se pridrzavati projektnog zadatka, gradevinskih podloga, uputstava
koja je dao investitor, te vazeéih propisa za ove vrste instalacija.

Zadar, lipanj 2018. g. Za investitora:
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2. TEHNICKI DIO
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1. UVOD

Na zahtjev investitora, Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar (OIB 09933651854), a u skladu sa
vaze¢om planskom i zakonskom dokumentacijom, pristupilo se izradi glavnog projekta za
rekonstrukciju postojece nedovrSene javne zgrade - Centar za odgoj, obrazovanje,
rehabilitaciju 1 smjeStaj osoba s posebnim potrebama Mocire.

Prethodno je zgrada imala Gradevinsku dozvolu, te je ve¢i dio izvedenog dijela napravljen po
istoj. Arhitektonskom snimkom izvedenog stanja koja je bila podloga za izdavanje Rjesenja o
izvedenom stanju evidentirane su sve eventualne promjene u odnosu na glavni projekt po
kojem je zgrada dobila gradevinsku dozvolu. Za obracun volumena za izra¢un komunalnog i
vodnog doprinosa, preuzeti su podaci iz spomenute arhitektonske snimke.

Zahvat rekonstrukcije odnosi se na promjenu pojedinih bitnih zahtjeva za ve¢ izgradeni dio
gradevine (prilagodba novim propisima i poboljSice) te izgradnja potpuno nove dilatacije u
koju se treba smjestiti sportska dvorana sa pomo¢nim prostorijama.

Ne predvida se izgradnja pomoc¢nih zgrada na predmetnoj parceli.

Predmetna parcela nalazi se u gradu Zadru, u naselju Zadar, u ulici Asje Petri¢i¢c. U
mjesna sportska dvorana Mocire. Spomenuto podrucje nalazi se u okviru obuhvata Prostornog
plana uredenja Grada Zadra (GGZ 4/2004, 3/2008, 16/2011, 2/2016, 13/2016), u izgradenom
dijelu naselja. Za predmetno podrucje nadlezan je DPU Centra za odgoj, obrazovanje,
rehabilitaciju 1 smjesStaj osoba s posebnim potrebama Mocire (GGZ 9/2004), te je projekt
zgrade izraden u skladu s nadleZznim planskim odredbama.

Predmetna parcela ima pristup sa svih strana sa javne kolne prometne povrSine, Cije je
dodatno uredenje prema odredbama DPU predmet nekog drugog projekta. Tumacenjem PPU
Grada Zadra gdje se odobrava prikljuenje na svaku javnu prometnu povrSinu koja je
asfaltirana, te akceptiranjem postojec¢ih priklju¢nih toc¢aka koje su definirane izvedenim
stanjem, smatra se da gradevina ima direktan pristup na javnu prometnicu. Posebnim
elaboratom koji definira uvjete prikljuenja i postupanja za vrijeme izvodenja gradevinskih
radova na uredenju prikljucka, posStovat ¢e se uvjeti zakonskih akata vezanih za ceste i
prikljuenja na njih. Osim kolnih pristupa, zgrada ima i samo pjeSacke pristupe sa javne
pjesacke povrsine.

Teren je u padu u blagom padu u smjeru sjeveroistok-jugozapad; na jednom mjestu formirana
je kaskada u visini jedne katne visine. Na terenu ve¢ postoje uredene poplocane povrsine, te
definirane povrSine namijenjene ozelenjavanju. Potpuno neuredeni dio okoliSa nalazi se na
mjestu gdje je planirana izgradnja sportske dvorane. Obzirom da se radi o lokaciji na kojoj su
nekada postojali vojni objekti (jedan je zadrzan te je postao integralni dio cijele zgrade),
postoje ostaci kako nadzemnih tako i podzemnih elemenata nekadasnjeg vojnog kompleksa.
Podzemni dijelovi su uzrokovali specificno temeljenje do sada izvedenog dijela objekta, koje
se nastavlja i u dijelu koji je predviden za dvoranu (,,premoscuju* se dijelovi podzemnih
hodnika). Ulazi u spomenute podzemne hodnike za sada su zadrzani na terenu, ali se dopusta
njihovo uklanjanje kod uredenja okoliSa. Nadzemni rezervoar kruZznog tlocrta u srediSnjem
dijelu zgrade u potpunosti se zadrZava i ureduje kao sastavni dio okolisa.

Do sada je izgraden 1 gotovo dovrSen veci dio zgrade za koji postoji spomenuto RjeSenje o
izvedenom stanju.
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Predmetna zgrada izgradena je kao slobodnostojeca gradevina, sastavljena od nekoliko
medusobno spojenih dilatacija. Sukladno ranije postojeCem glavnom projektu, te izvedenom
stanju u naravi postoje tri osnovna korisnika: dio za djecji vrti¢, dio za Skolu te dio namijenjen
korisnicima iz sustava socijalne skrbi. Svaki dio za sebe ima posebne pristupe iz vanjskog
prostora. Izgradeni dio centra trenutno nije u funkciji. Ipak, obzirom na stupanj dovrSenosti
izgradenih dijelova, sukladno ranije postojecem glavnom projektu, kao 1 kontaktu sa stvarnim
korisnicima centra, sve prostorije koje su izvedenu imaju definiranu namjenu koja se iz
prethodno navedenog jednostavno moze detektirati i stoga su te namjene upisane u sadrzaj
svake prostorije.

Dilatacije zgrade namijenjene korisnicima iz sustava socijalne skrbi (smjesta;j i terapijski dio)
nalaze se u jugozapadnom dijelu. Radi se o dijelu zgrade katnosti P+2. U prizemlju su
terapijske i administrativno-servisne jedinice, dok su na prvom i drugom katu smjeStajne
jedinice u vidu apartmana, sa servisnim prostorima. Glavni ulaz u ovaj dio zgrade nalazi se na
sjeverozapadnom procelju, dok postoje i drugi sporedni ulazi (iz unutarnjeg dijela, na
jugozapadnom procelju spomenutog dijela).

Dio namijenjen dje¢jem vrti¢u nalazi se u jugoisto¢nom dijelu, te u prizemlju dilatacije koja
tvori poveznicu sjevernog i juznog dijela centra. Vrti¢ takoder koristi dio prostorija u
prizemlju sjeverozapadnog trakta zgrade (u dijelu nekada postojece zgrade koja je pri gradnji
centra zadrzana). Glavni ulaz u vrti¢ nalazi se na sjeverozapadnom dijelu ovog trakta zgrade,
dok svaka soba za djecu ima svoj zaseban vanjski izlaz na teren.

Skola koristi cijeli sjeverni dio zgrade, te kat povezujuée dilatacije. I $kola takoder koristi dio
prostorija u prizemlju sjeverozapadnog trakta zgrade (u dijelu nekada postojece zgrade koja je
pri gradnji centra zadrzana). Glavni ulaz u Skolu nalazi se na sjeverozapadnom procelju
Skolskog dijela zgrade, uz nekoliko pomo¢nih ulaza na ostalim dijelovima.

Unutar Skolskog dijela, te na spoju vrtickog 1 Skolskog dijela formirani su unutarnji vrtovi
kojima se moZe pristupiti samo iz unutarnjih prostora.

Postojeci, ve¢ izgradeni dio zgrade dovrSen je u visokom stupnju dovrSenosti. NedovrSenost
se odnosi na evidentno neizgradeni dio predviden za dvoranu (neuredeno procelje na dijelu
gdje bi trebala biti dvorana), na nedovrSenu materijalizaciju u nekim prostorijama u sklopu
Skole (nedostaju podne obloge, elementi unutarnje stolarije i sli¢no), te na oStecene 1 otudene
elemente instalacija 1 zavrSnih obrada unutarnjih povrSina, razbijena stakla na proceljima,
neureden dio okoliSa i sli€no. Vecina instalacija je uniStena, ali se jednostavno mogu
evidentirati svi projektirani 1 prvotno izvedeni dijelovi istith. U dosadaSnjim radovima na
zgradi dio koji je dovrSen jasno je definiran po svojoj namjeni i nacinu koriStenja, te se
dodatno uredenje odnosi na popravak i zamjenu navedenih oSte¢enih 1 otudenih dijelova;
moze se smatrati da je ovaj dio dovrSen u visokom stupnju uredenosti i predstavlja cjelinu sa
jasnim gradevinskim i1 uporabnim karakteristikama. U konstruktivnom smislu nisu na terenu
evidentirani posebno vidljivi nedostaci koji bi mogli utjecati na stabilnost same konstrukcije.
Kako je ve¢ navedeno, rekonstrukcija se odnosi na: promjenu nekih od bitnih svojstava za
gradevinu u smislu njihove prilagodbe danasnjim propisima, dovrSetak izvedbe instalacijskih
sustava, izvedbu sitnih preinaka u unutarnjem rasporedu prostorija (pregrade), dovrSetak 1
popravak oSteCenih elemenata materijalizacije zgrade (podne obloge, dijelovi fasadnog
omotaca i slicno), te izgradnju kompletno nove dilatacije namijenjene sportskoj dvorani sa
prate¢im prostorijama.

Maksimalna katnost zgrade je u skladu sa planom (P+2), te je na najviSem dijelu zgrade visina
vijenca do 11,00 m u odnosu na zavrs$no ureden teren uz predmetno procelje.

Obvezna gradevna linija zgrade odredena je samo na sjeverozapadnom procelju i vise od 70%
tog procelja se poklapa sa njom. Dogradnja se predvida samo uz sjeverozapadno procelje,
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maksimalno do planom odredene gradevne linije. Udaljenost od ostalih granica parcele
sukladna je planu i odnosi se na ve¢ ozakonjeni dio zgrade

Do sada izgradeni dio zgrade oblikovan je u suvremenom arhitektonskom izri¢aju, te se
promjene na postoje¢im proceljima odnose na promjenu ograda na terasama i ugradnju
vanjskih sjenila, sve u duhu izvedene arhitekture. Dogradnja volumena sportske dvorane prati
cijelu koncepciju centra i vrlo je bliska originalnom rjeSenju iz prvotnog glavnog projekta koji
je za ovaj dio zgrade postojao. Veéi dio vec izgradene zgrade ima ravni neprohodni krov, dok
je kosi dvostresni krov izveden samo iznad dijela Skole koji je namijenjen PVN-u i kuhinji, i
to skriven iza krovnih nazidaka; sli¢an krov predviden je i iznad Skolske dvorane

Uredenje gradevne Cestice je ve¢ u izvedenom stanju u visokom stupnju dovrSenosti, osim na
dijelu gdje se predvida izgradnja dvorane. Ograde, poplo¢ane povrSine, te povrSine
predvidene za ozelenjavanje u skladu su sa planskim odrednicama.

Planom je predvideno minimalno 10 parkirnih mjesta na svakih 1000 m? gradevinske (bruto)
povrsine §to u izracunu daje minimalno 81 parking mjesto. Obzirom da se u ovaj broj
racunaju se i planom odredeno 8 parking mjesta za vremenski ograni¢eno parkiranje uz ulicu
na sjeverozapadnoj strani parcele, na samoj vlasnickoj parceli osigurava se minimalno 72
parking mjesta; od ovog broja 11 PM moraju biti prilagodena za pristup osobama sa
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parking mjesta su minimalne Sirine 2.30 m, a duZine
5.50 m, dok su ona predvidena za invalidne i slabo pokretne osobe projektirana sa dodatnim
meduprostorom Sirine 1.50 m (uskladeno sa odredbama PPU Grada Zadra, poboljSano u
odnosu na odredbe DPU)

Prikljuéci na javne komunalne sustave odredeni su i projektirani sukladno prethodnim
uvjetima nadleznih javnopravnih tijela, uvazavajuci postojece stanje na terenu, ali i uvjetima
nadleznog plana za predvidene infrastrukturne sustave.

Predvida se postojanje mogucnosti da se dijelovi instalacijskih sustava izvedu fazno, odnosno
da se susatavi izvedu do stupnja koji omogucava naknadno postavljanje krajnih korisni¢kih
jedinica (posebno se odnosi na sustav hladenja), a $to ne utjeCe na moguénost nesmetanog
koriStenja zgrade 1 na ispunjavanje bitnih svojstava.

2.1.2. HLADPENJE VRTICA

Za potrebe hladenja prostorija vrti¢a, te grijanja istih u prijelaznom razdoblju, koristi se
dizalica topline "zrak-freon" u VRF modularnoj izvedbi, preko koje se radni medij R-410A
koristi za hladenje i grijanje izmjenjivaca topline unutarnjih jedinica. Radovi ¢e se odvijati u
dvije faze, gdje ¢e se u prvoj fazi radova montirati cijevni razvod, dok ¢e se u drugoj fazi
radova ugraditi oprema (vanjske i unutrasnje jedinice, te upravljacki uredaji). Vanjska
jedinica se ugraduje na krov objekta i to na temelj koji je izraden od betonskih rubnjaka ispod
kojih se polaZze gumena obloga debljine min. 1 cm radi spre€avanja prenoSenja vibracija.

VREF sustav se sastoji od 18 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) i jedne vanjske jedinice
(dizalice topline). VRF sustav kao radnu tvar koristi ekoloski freon R-410A. Unutarnje
jedinice se spajaju sa cjevovodima i signalnim kabelima na vanjsku jedinicu.

Vanjska jedinica je zrakom hladena. Sastoji se od kondenzatora, dvostrukog kompresora
(zbog "backup" opcije), sakupljaca radne tvari ("receivera"), elektronskog ekspanzijskog
ventila, mikroprocesorske regulacijske automatike i ostalih elemenata. Kompresori imaju
invertersku regulaciju, §to znac¢i da odredeni elektronicki elementi reguliraju, tj. pretvaraju
frekvenciju dobivenu od izvora elektri¢ne energije koji koristimo pri pogonu kompresora, u
frekvenciju koja je potrebna za trenutni broj okretaja kompresora, koje regulacija sustava
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zahtjeva u odnosu na trenutno toplinsko opterecenje prostorije. Promjenjivim brojem okretaja
kompresora, mijenja se protok radne tvari kroz sustav, a time 1 ukupni rashladni uc¢inak.
Glavna prednost ovog sustava je sposobnost odgovora na fluktuacije toplinskog optereéenja
prostorije. VRF sustav omoguéava svakom pojedinom termostatu regulaciju njegove
unutarnje jedinice preko odgovarajuceg elektronskog ekspanzijskog ventila te se na taj nacin
odrzava temperatura prostora. Posebna znacCajka sustava je njegova visoka ucinkovitost u
usporedbi s konvencionalnim dizalicama topline. Pri djelomi¢nim optere¢enjima VRF sustav
koristi manje elektri¢ne energije u usporedbi s konvencionalnim uredajima, zbog varijabilnog
broja okretaja kompresora i ventilatora na vanjskim sekcijama. Veéina VRF jedinica pri
niskim temperaturama okoline pruza vece kapacitete grijanje od konvencionalnih dizalica
topline sa direktnom ekspanzijom.

VREF dizalica toplina je potpuno osposobljena za automatski rad sa svim mjernim, kontrolnim,
regulacionim i sigurnosnim elementima, elektricnom komandnom plo¢om te priklju¢cima za
struju 1 radni medij (freon). Napunjena je plinom (freonom) i ispitana u tvornici.

Razvod rashladnog medija od dizalice topline vrsi se bakrenim odmascenim cijevima u Sipci
1/ili kolutu, toplinski izolirane sa adekvatnom izolacijom. Pri zavarivanju cijevi mora se
koristi inertni plin dusik radi zastite od oksidacije unutarnjih povrsina cijevi. Glavni cijevni
razvod iz vanjske jedinice se vodi unutar spustenog stropa u hodnicima, odakle se nadalje
grana razvod prema pojedinim unutarnjim jedinicama. Uz bakrene cijevi za razvod radnog
medija se koriste 1 bakrene racve. Radi spreCavanja gubitaka energije kao i oroSavanja,
cjevovodi i armatura se izoliraju toplinskom izolacijom sa parnom branom. Sve cijevi plinske
vremenske uvjete i UV zraCenja. Sva armatura predvidena za rukovanje smjeStena je na
dostupnim mjestima, a osiguran je propisani prostor za pristup i servisiranje.

Unutrasnje ventilokonvektorske klima jedinice su zidne izvedbe. Ventilokonvektor ce se
postaviti tako da nije izloZen izravnom suncevu svjetlu, da je udaljen od izvora topline ili
pare, udaljen najmanje jedan metar od televizijskog prijemnika, udaljen najmanje 100 mm od
zidova sa obje strane i 110 mm ili viSe od stropa. S unutarnjom jedinicom se ugraduje i cijev
za odvod kondenzata, koja treba biti nagnuta prema dolje te ne smije biti petlji. Cijev za
kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da se ne moze izvu¢i iz odvodne cijevi
(min. 50 mm). Odvodna cijev je kruta cijev iz vinil klorida (PVC @32 mm) sa toplinskom
izolacijom debljine 9 mm kao zaStitom od oro$avanja. Cijevi za odvod kondenzata vode se po
zidovima (gdje su obloZene gips-kartonskim plo¢ama) ili unutar zidova i1 podova etaza do
vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije. U svrhu sprje€avanja prodora neugodnih mirisa na
odvodu kondenzata koji zavrSavaju u fekalnoj kanalizaciji ugraditi ¢e se sifoni.

Sustav ¢e imati centraliziranu kontrolnu opciju, koja prikljuc¢uje korisnika na monitor, te se
kontrola cijelog sustava vrSi s jedne lokacije. Uz to wupravljanje pojedinom
ventilokonvektorskom jedinicom biti ¢e moguce i putem daljinskog upravljaca.

Hladenje multimedijalne dvorane u sklopu vrti¢a rijeSiti ¢e se ugradnjom "mono-split"
klimatizera koji se sastoji od vanjske jedinice ili dizalice topline, povezane sa jednom
unutrasnjom jedinicom zidne izvedbe. Kod odabira dizalice topline u "mono-split" sustavu i u
ovisnosti 0 unutraS$njoj jedinici predviden je SCOP (sezonski koeficijent ucinkovitosti) =
4,00. Vanjska jedinica je dizalica topline, zrakom hladena, sa rotacionim kompresorom.
Unutrasnja ventilokonvektorska klima jedinica je zidne izvedbe. Upravljanje unutraSnjom
ventilokonvektorskom jedinicom je pomocu daljinskog upravlja¢a. Vanjska jedinica biti ¢e
smjeStena na sjeveroistocnoj fasadi multimedijalne dvorane. Radni medij koji prenosi toplinu
izmedu unutra$nje i vanjske jedinice je ekoloski freon R410A.
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Sve cijevi izmedu vanjske i unutrasnje jedinice (cjevovod plinske i tekuée faze) za protok
radnog medija su bakrene sa izolacijom i vode se u zidu ili unutar spustenog stropa. Debljina
izolacije cijevi plinske faze je minimalno 13 mm a tekuce faze minimalno 10 mm.
Ventilokonvektor ¢e se postaviti tako da nije izloZzen izravnom suncevu svjetlu, da je udaljen
od izvora topline ili pare, udaljen najmanje jedan metar od televizijskog prijemnika, udaljen
najmanje 50 mm od zidova sa obje strane te udaljen 30 mm ili viSe od stropa.

S unutarnjom jedinicom se isporucuje crijevo za kondenzat koje treba biti nagnuto prema
dolje te ne smije biti petlji. Crijevo za kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da
se ne moze izvuéi iz odvodne cijevi (min. 50 mm). Odvodna cijev je kruta cijev iz vinil
klorida (PVC @32 mm) sa toplinskom izolacijom debljine 9 mm kao zaStitom od oroSavanja.
Odvod kondenzata je predviden u mali upojni bunar izvan gradevine.

Nakon dovrSenja montaze, prije izoliranja, treba u prisustvu nadzornog inzenjera izvrsiti
tla¢nu hladnu probu instalacije Sto se upisuje u gradevinski dnevnik. Kod tlacne (hladne)
probe treba se odrzati nepropusnost instalacije kroz 24 sata na pogonski pritisak 32 bar.
Funkcionalna proba uredaja sluzi i za upuéivanje buducéeg posluzitelja uredaja za vrijeme od
3-4 sata.

O svim izvrSenim ispitivanjima i probama treba saciniti odgovarajuci protokol o ispitivanju.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA
2.2.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
a) TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Radovi ¢e se izvesti prema tehnickoj dokumentaciji, koju je izradio projektant Sanjin
Stosi¢, dipl. ing. strojarstva, za projektnu firmu Termoprojekt Botica d.o.o0. iz Zadra.

b)  PRIMJENJENI PROPISI
Kod projektiranja koristeni su slijede¢i zakonski propisi i tehnicki pravilnici:

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14 1 br. 154/14)

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 i br. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13 i br. 65/17)

- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13 i br. 41/16)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN RH br.145/04)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i1 klimatizacije
zgrada (NN RH br. 03/07)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH
br. 128/15)

- Pravilnik o tla¢noj opremi (NN RH br. 79/2016)

- Na temelju ¢lana 2 Zakona o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN RH br.53/91)
preuzeti su slijedeci pravilnici:

- Standardi o prvom ispitivanju tlakom (HN M.E-2 200)

- Tehnicki uvjeti za projektiranje 1 gradenje zgrada (HN U.J.5 6001 U.J.6 201)

- HRN EN 12831 hrvatska norma za proracun gubitaka topline.

) PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada na montaZzi opreme i izradi
instalacije:

- rad na visini

- pad predmeta sa visine

- rad sa eksplozivnim plinovima (acetilen, kisik)
- rad u zapraSenoj atmosferi.

Mjere zasStite na radu koje treba poduzeti na gradiliStu:

- Radnici na gradili§tu moraju nositi zaStitnu radnu odjecu, obucu i kacige.

- Prilikom rada na visini koristiti skelu.

- Svi elektri€ni uredaji 1 alati moraju biti uzemljeni a elektro kabeli ispravni.
- Prilikom rada sa iskre¢im alatima koristiti odgovarajuce zastitne naocale.

- Kod zavarivanja koristiti zaStitne naocale sa zatamnjenim staklima.

18



Investitor: Grad Zadar TERMOPROJEKT BOTICA” d.o.o. GL. Projektant: Boris Brkovi¢ d.i.g.

Gradevina: Centar za 0dgoj, obrazovanje, rehabilitaciju  Zadar J. KriZanica 35 tel 322605 Projektant: Sanjin Stosi¢ d.i.s.
i smjestaj osoba s posebnim potrebama Mocire HLADENJE VRTICA Suradnik: Ivan Stuli¢ d.i.s.
TD 18051/2 Mjesto i datum izrade: Zadar, lipanj 2018. g.

- Kod autogenog zavarivanja prekontrolirati ispravnost boca i ventila na njima (u kojima
su plinovi za zavarivanje). Takoder je potrebno kontrolirati ispravnost plamenika za
zavarivanje i gumenih crijeva za plin. Zabranjeno je zavarivati pocincane cijevi.

- Kod rada u zaprasenoj atmosferi koristiti zastitne maske.

Opasnosti koje proizlaze iz upotrebe montirane opreme i izradene instalacije:

- lomovi i ozljede udarom zbog nepazljivog rukovanja uredajima koji rotiraju ili se
krecu

- opekline od vru¢e vode uslijed puknuca cjevovoda ili armature tople i vruce vode

- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuca cjevovoda ili instalacija

- prehlade uslijed preniske temperature zraka u prostoru

- zapaljenje od trenja i ele. energije u pogonskim jedinicama (rashladni agregati, crpke
sa pripadaju¢im elektromotorima, ventilatori) ogranic¢ava se na njihovu lokaciju, jer za
daljnji prijenos pozara nedostaje gorivi materijal u okolini tih jedinica

- sva ostala instalacija izvedena je negorivim materijalom i ne moze biti uzro¢nik
odnosno prijenosnik pozara

- kompletna instalacija ispituje se na nepropusnost (tla¢na proba) tlakom ve¢im od
radnog tlaka

- svi metalni dijelovi instalacije, podloZni koroziji, zasti¢eni su antikorozivno
dvostrukim premazom temeljne boje

- svi cjevovodi su toplinski izolirani

- nivo buke ugradene opreme unutar gradevine je u propisanim granicama

- neprikladno ugradena oprema

- propustanje cjevovoda

- lomovi od dilatacije i povecanja tlaka u instalaciji

- zrak u cijevima i ogrjevnim tijelima.

Mjere zastite koje treba poduzeti u upotrebi montirane opreme i instalacije:

- Voditi racuna o slobodnom pristupu ugradenoj opremi 1 instalaciji.

- Na prikladan nacin rijesiti dilatiranje instalacije i odzra€ivanje iste.

- Instalaciju tako montirati da ne proizvodi nepotrebnu buku i da je ¢vrsto pri¢vrscena.

- Voditi rauna da brzine radnih medija u instalaciji ne prelaze grani¢ne vrijednosti
zbog proizvodnje nepotrebne buke i vibracija.

- Rotirajuce dijelove opreme zastiti odgovaraju¢im Stitnicima.

- Izradenu cijevnu instalaciju tlaciti na probni tlak zbog propustanja 1 ¢vrstoce.

- Ugradena oprema i materijali moraju imati odgovarajuce ateste o kvaliteti 1 sigurnosti.

- Ugradenu opremu 1 instalaciju ispitati u probnom radu i o tome izdati odgovarajuce
zapisnike i ateste.

- Ugradenu opremu i instalaciju odgovarajuce obiljeziti i oznaciti radi lakSeg rukovanja.

- Buducem korisniku napisati ili predati upute za rad i odrZzavanje opreme i instalacije.

d) Moguce opasnosti za korisnike objekta
Opasnosti od opeklina:

Svi cjevovodi su toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opeklina.
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Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacijskom i
sigurnosnom armaturom prema vazeéim propisima.

Opasnosti od mehanickih povreda:

Pri normalnoj uporabi 1 servisiranju opreme nema opasnosti od mehanic¢kih povreda. Svi
pokretni dijelovi sustava su smjesteni u kucista i nedostupni su na dohvat ruke. Sva oprema je
razmjeStena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i1 sigurno kretanje.
Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta. Svi radovi na opremi sa
rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljuCivo u fazi mirovanja opreme i od strane
ovlastenog servisera.

Poduzece koje isporucuje montiranu opremu s povecanim opasnostima nastanka mehanickih
ozljeda duzno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o na¢inu montaze i
demontaze, pregleda i odrzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.

Opasnosti za okolinu:

Predmetni sustavi ne ugrozavaju okolinu opasnim i po zdravlje Stetnim tvarima. Dizalice
topline koriste ekoloski prihvatljiv i za okolinu bezopasan freon R-410A. Koli¢ina freona u
rashladnim agregatima je u zatvorenom krugu unutar agregata, a uredaji se isporucuju
tvornicki napunjeni i u slucaju pojave istjecanja plina iz agregata potrebno je obavezno
pronac¢i mjesto na kojem je freon iscurio, te to mjesto stru¢no sanirati. Prije toga potrebno je
kompletnu koli¢inu freona vakumirati i pospremiti u boce od strane stru¢nog i ovlaStenog
servisera te nakon toga raditi potrebni zahvat zamjene pojedinih dijelova i sl.

Opasnosti elektri¢nog udara:

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaSti¢ena od dodirnog napona, izvedena
kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema
1 cijevna instalacija trebaju biti zastitno uzemljene. Kompletna instalacija i potroSaci su
zaStiCeni od kratkog spoja odgovaraju¢im osigurac¢ima. Kompletnu instalaciju izvesti sa
sigurnosnim zaStitnim vodi¢ima. ZaStitu izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili
nulovanjem).

e) Mijere zaStite predvidene projektom

Predvideno je hladenje prostorija, te grijanje istih u prijelaznom razdoblju pomo¢u VRF
sustava od kojih se sastoji od 18 unutra$njih jedinica (ventilokonvektora) zidne izvedbe i
vanjske jedinice smjeStene na krovu objekta. Kao radnu tvar sustav koristi ekoloski freon R-
410A. Vanjska jedinica se ugraduje na krov objekta i to na temelj koji je izraden od betonskih
rubnjaka ispod kojih se polaze gumena obloga debljine min. 1 cm radi sprecavanja prenoSenja
vibracija.

VREF dizalica topline je potpuno osposobljena za automatski rad sa svim mjernim, kontrolnim,
regulacionim i sigurnosnim elementima, elektricnom komandnom ploom te priklju¢cima za
struju i radni medij (freon). Napunjena je plinom (freonom) i ispitana u tvornici.

Razvod rashladnog medija od dizalice topline vrsi se bakrenim odmas¢enim cijevima u §ipci i
kolutu. Pri zavarivanju cijevi mora se koristi inertni plin duSik radi zaStite od oksidacije
unutarnjih povrsSina cijevi. Radi spreavanja gubitaka energije kao i1 oro$avanja, cjevovodi i
armatura se izoliraju toplinskom izolacijom sa parnom branom. Sve cijevi plinske i tekuce
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faze freona koje se ugraduju van objekta potrebno je =zastititi izolacijom otpornom na
vremenske uvjete 1 UV zracenja.

Ventilokonvektor ¢e se postaviti tako da nije izlozen izravnom suncevu svjetlu, da je udaljen
od izvora topline ili pare, udaljen najmanje jedan metar od televizijskog prijemnika, udaljen
najmanje 100 mm od zidova sa obje strane i 110 mm ili vise od stropa. S unutarnjom
jedinicom se ugraduje i cijev za odvod kondenzata, koja treba biti nagnuta prema dolje te ne
smije biti petlji. Cijev za kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da se ne moze
izvuéi iz odvodne cijevi (min. 50 mm). Odvodna cijev je kruta cijev iz vinil klorida (PVC
032 mm) sa toplinskom izolacijom debljine 9 mm kao zaStitom od oroSavanja. Cijevi za
odvod kondenzata vode se po zidovima (gdje su oblozene gips-kartonskim plo¢ama) ili unutar
zidova 1 podova etaza do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije. U svrhu sprjecavanja
prodora neugodnih mirisa na odvodu kondenzata koji zavrSavaju u fekalnoj kanalizaciji
ugraditi ¢e se sifoni.

Hladenje multimedijalne dvorane u sklopu vrti¢a rijeSiti ¢e se ugradnjom "mono-split"
klimatizera koji se sastoji od vanjske jedinice ili dizalice topline, povezane sa jednom
unutras$njom jedinicom zidne izvedbe. Kod odabira dizalice topline u "mono-split" sustavu i u
ovisnosti o unutrasnjoj jedinici predviden je SCOP (sezonski koeficijent u¢inkovitosti) =
4,00. Vanjska jedinica je dizalica topline, zrakom hladena, sa rotacionim kompresorom.
Unutrasnja ventilokonvektorska klima jedinica je zidne izvedbe. Upravljanje unutraSnjom
ventilokonvektorskom jedinicom je pomocu daljinskog upravljaca. Vanjska jedinica biti ¢e
smjeStena na sjeveroistocnoj fasadi multimedijalne dvorane. Radni medij koji prenosi toplinu
izmedu unutra$nje i vanjske jedinice je ekoloski freon R410A.

Sve cijevi izmedu vanjske 1 unutra$nje jedinice (cjevovod plinske i tekuce faze) za protok
radnog medija su bakrene sa izolacijom i vode se u zidu ili unutar spustenog stropa. Debljina
izolacije cijevi plinske faze je minimalno 13 mm a tekuce faze minimalno 10 mm.
Ventilokonvektor ¢e se postaviti tako da nije izloZzen izravnom suncevu svjetlu, da je udaljen
od izvora topline ili pare, udaljen najmanje jedan metar od televizijskog prijemnika, udaljen
najmanje 50 mm od zidova sa obje strane te udaljen 30 mm ili viSe od stropa.

S unutarnjom jedinicom se isporucuje crijevo za kondenzat koje treba biti nagnuto prema
dolje te ne smije biti petlji. Crijevo za kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da
se ne moze izvuci iz odvodne cijevi (min. 50 mm). Odvodna cijev je kruta cijev iz vinil
klorida (PVC 932 mm) sa toplinskom izolacijom debljine 9 mm kao zaStitom od oroSavanja.
Odvod kondenzata je predviden u mali upojni bunar izvan gradevine.

Nakon dovrSenja montaze, prije izoliranja, treba u prisustvu nadzornog inzenjera izvrsiti
tlaénu hladnu probu instalacije §to se upisuje u gradevinski dnevnik. Kod tla¢ne (hladne)
probe treba se odrzati nepropusnost instalacije kroz 24 sata na pogonski pritisak 32 bar.
Funkcionalna proba uredaja sluzi i za upuéivanje buducéeg posluzitelja uredaja za vrijeme od
3-4 sata.

Kao sastavni dio investicijsko-tehni¢ke dokumentacije strojarskog projekta, a u skladu s
Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i br. 154/14) 1 Zakonom o zastiti od pozara
(NN br. 92/10), izraden je ovaj prikaz primijenjenih mjera zaStite na radu i zastite od poZara
kojima projektirana instalacija mora udovoljiti kada bude u funkciji.

f)  Zastita od buke
Uredaji koji proizvode buku su:

- Dizalica topline VRF sustava proizvodi buku od 64,5 dB(A) mjereno na udaljenosti od
1 metra. Ista je smjeStena na krovu predmetne gradevine.
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- Dizalica topline multimedijalne dvorane proizvodi buku od 55 dB(A) mjereno na
udaljenosti od 1 metra. Ista je smjeStena na sjeveroisto¢noj fasadi multimedijalne dvorane.
- Unutarnje jedinice u unutra$njim prostorijama proizvode u najvecoj brzini rada ventilatora
buku od 35 dB(A) (manje jedinice) do 50 dB(A) (vece jedinice).

Zakljucak: proizvedena buka gore navedenih uredaja je u zakonom propisanim
granicama i ne treba provoditi posebne zaStitne mjere od buke.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva

22



Investitor: Grad Zadar TERMOPROJEKT BOTICA” d.o.o. GL. Projektant: Boris Brkovi¢ d.i.g.

Gradevina: Centar za 0dgoj, obrazovanje, rehabilitaciju  Zadar J. KriZanica 35 tel 322605 Projektant: Sanjin Stosi¢ d.i.s.
i smjestaj osoba s posebnim potrebama Mocire HLADENJE VRTICA Suradnik: Ivan Stuli¢ d.i.s.
TD 18051/2 Mjesto i datum izrade: Zadar, lipanj 2018. g.

2.2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
a) TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Radovi ¢e se izvesti prema tehnickoj dokumentaciji, koju je izradio projektant Sanjin
Stosi¢, dipl. ing. strojarstva, za projektnu firmu Termoprojekt Botica d.o.o0. iz Zadra.

b) PRIMJENJENI PROPISI

Kod projektiranja koristeni su slijedeci zakonski propisi i1 tehnicki pravilnici:
- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 1 br. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13 i br. 65/17)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN RH br. 108/95 i br. 56/10)
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011).

¢) PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Predvideno je hladenje prostorija, te grijanje istih u prijelaznom razdoblju pomoéu VRF
sustava kojih se sastoji od 18 unutrasnjih jedinica (ventilokonvektora) zidne izvedbe i vanjske
jedinice smjeStene na krovu objekta. Sustava kao radnu tvar koristi ekoloski freon R-410A.
Vanjska jedinica se ugraduje na krov objekta i to na temelj koji je izraden od betonskih
rubnjaka ispod kojih se polaZze gumena obloga debljine min. 1 cm radi sprecavanja prenoSenja
vibracija. Cijevna mreza i1 armatura biti ¢e dobro izolirani, kako ne bi doSlo do roSenja
okolnog zraka.

VRF sustav se sastoji od vanjske jedinice sa zrakom hladenim kondenzatorom i
kompresorima s inverterskim upravljanjem te unutarnjih jedinica za montazu na zid, koji
zadovoljavaju uvjete klimatizacije prostorija (ljeti hladenja, odnosno grijanja u prijelaznom
razdoblju).

Maksimalni toplinski kapaciteti toplinske crpke u VRF izvedbi za uvjete hladenja pri vanjskoj
temp. +35° C 1 temperaturi prostorije 27°C, te uvjete grijanja pri vanjskoj temp. +7°C i
temperaturi prostorije 20°C iznose 85,0/95,0 kW.

Hladenje multimedijalne dvorane u sklopu vrtica rijesiti ¢e se ugradnjom "mono-split"
klimatizera koji se sastoji od vanjske jedinice ili dizalice topline, povezane sa jednom
unutrasnjom jedinicom zidne izvedbe. Vanjska jedinica je dizalica topline, zrakom hladena, sa
rotacionim kompresorom. Unutrasnja ventilokonvektorska klima jedinica je zidne izvedbe.
Vanjska jedinica biti ¢e smjeStena na sjeveroisto¢noj fasadi multimedijalne dvorane. Radni
medij koji prenosi toplinu izmedu unutraSnje i vanjske jedinice je ekoloski freon R410A.

Strojarske instalacije na gradevini mogu izazvati slijedece opasnosti od poZara:
- zapaljenje od el. energije u pogonskim jedinicama
- upotreba otvorenog plamena.

U toku projektiranja radi sprjecavanja opasnosti od pozara usvojena su slijedeca
rjeSenja:
- zapaljenje od trenja i el. energije u pogonskim jedinicama ogranicava se na
njihovu lokaciju, jer za daljnji prijenos pozara nedostaje gorivi materijal u
okolisu tih jedinica
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Materijali koji se koriste u izgradnji termotehnickih instalacija su samogasivi i negorivi.

sva ostala instalacija izvedena je i izolirana negorivim materijalom i ne
moze biti uzro¢nik odnosno prenositelj pozara

da bi se ove situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom
i njezinom funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima
i od materijala i uredaja koji su atestirani

oprema mora biti odrzavana i pregledana najmanje jednom godisnje od
strane ovlastene i osposobljene osobe, a pregled bi trebao ukljuditi provjeru
ispravnosti 1 krutosti elektri¢nih kontaktnih mjesta i provjeru na propustanje
radnog medija

prodori instalacija na granicama pozarnih sektora brtviti e se
protupozarnim sredstvima odgovarajucée vatrootpornosti.

U slucaju izbijanja pozara taktika za gaSenje pozara je sljedeca:
- iskljuciti elektroinstalaciju
- iskljuciti dovod goriva
- pristupiti po€etnom gasenju pozara pomocu rucnih aparata i hidrantskom mrezom za
gasenje pozara
- obavijestiti vatrogasnu postrojbu
- nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja poZzara.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.3. OPCI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju :

- prava, duznosti i obveze investitora, izvodata radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu,

- montazu ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije

- jamstva za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije.

Stavke iz ovih op¢ih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:
- ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova
- ako nije drugacije regulirano zakonom.

2.3.1. UGOVARANJE

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj
dokumentaciji, izvoda¢ radova usvaja sve tocke ovih opéih uvjeta kao i tehnic¢kih uvjeta koji
su dio ove dokumentacije i tretiraju se kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vaze¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne
dokumentacije, a nakon ishodenja gradevinske dozvole, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
opreme i materijala pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvodacem radova koji je registriran za
izvodenje radova.

Prije sklapanja ugovora izvodac¢ radova je duZan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti
istu u kvantitativnom 1 kvalitativnom smislu, provjeriti rokove 1 mogu¢nosti nabavke opreme 1
materijala, mogucnosti transporta, unosenja i montaze opreme, naroc¢ito opreme vec¢ih gabarita
1 specijalnih zahtjeva.

U slucaju bilo kakvih primjedbi 1/ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac¢ radova
je duzan iste prije sklapanja ugovora razrijesiti sa projektantom ili investitorom i sukladno
svom nahodenju o tome se pismeno oc€itovati investitoru. U protivnom se smatra da nema
primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potrazivanja.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac radova je
duzan za to ishoditi pisanu suglasnost projektanta i investitora. Radovi se ugovaraju po
sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehni¢ckim normama, propisima i standardima
vaze¢im za predmetne radove. Svaka izmjena 1 nadopuna opsega radova iz ugovora nakon
stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrduje u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova,
te potpisuje od strane investitora 1 izvodaca radova.

2.3.2. PRIPREMA RADOVA

Izvoda¢ radova je obavezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na
predmetnoj gradevini osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti
investitora.

Izvodac¢ radova je obavezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od
pocetka do zavrSetka istih, sa spiskom radnika na gradevini. Usuglasena dinamika radova
treba biti izradena na nacin da ista ne remeti investitora.

Investitor je duzan prije pocetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu
dokumentaciju za izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme,
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materijala i alata, Cuvarsku sluzbu, vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze doc¢i do pozara,
te prikljucak elektricne energije 1 vode na mjestu radova, bez naknade osim ako ugovorom
nije druk¢ije odredeno.

Prije pocetka radova izvodac je duzan detaljno prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju,
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune iz
naknadnih razloga, vise sile ili sl. i o tome pisano zatraziti suglasnost projektanta i investitora.
Izvodac radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i
instalacije ve¢ postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi
izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

Takoder je izvodac radova duzan prije pocetka svojih radova provjeriti stanje gradevinskih i
drugih radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje
strojarskog postrojenja i instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspolozivi prostor, kote,
mogucénost unaSanja opreme i sve ostale relevantne ¢imbenike.

2.3.3. OPREMA

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu
specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju
zahtjevima navedenim u istoj. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje
predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti
investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
odgovarajuc¢oj normi (HR norme, a ako nema odgovaraju¢e HR norme, moraju odgovarati EU
normi).

Prilikom utovara, istovara te manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba
pazljivo manipulirati kako ne bi doslo do oneciS¢enja 1 oStecenja istih. Takoder treba obratiti
paznju na zaStitu opreme i1 materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna
kontrola iste. O uo€enim nedostatcima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvodac radova i
prijevoznik. O tome se obavjestava investitor 1 isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada
je ista ve¢ ugradena 1 ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja
ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom voditelja radova koji zastupa izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju sa investitorom, te rjeSavati aktualnu tehnicku
problematiku na gradevini. Izvodac¢ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti
tako da bude funkcionalno, trajno i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojecim
tehni¢kim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvoda¢ radova utvrdi da se uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u
projektnoj dokumentaciji ili pogreSnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne
sluZzbe radovi biti izvedeni na uStrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili
instalacije, duzan je o tome pisano izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapocete radove.
Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvodac¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili
instalacije.

Pri ugradnji, pustanju u pogon kao 1 eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.
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izvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik koji mora
kontrolirati 1 potpisivati nadzorna sluzba investitora. U gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi
podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteskoc¢e u radu kao i
sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku dokumentaciju. Svi
podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i
rukovoditelja radova izvodaca, obvezujuéi su za obje strane.

Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi 1 gradevinsku knjigu u koju unosi
dokaznice koli¢ina za sve izvedene radove, isporucenu opremu i materijal. Gradevinska
knjiga sluzi kao osnova za obracun izvrSenih radova i isplatu, kao dokument pri tehnickom
pregledu i konatnom obracunu. Gradevinsku knjigu potpisuje voditelj radova, a provjerava i
ovjerava nadzorni inZenjer.

U slucaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje
nije kriv izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja
radova upisati u gradevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijednos¢u
rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom radniku. U slucaju nastupa vise sile koja se
zapisnicki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja
prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koji je odgovoran
izvodac radova, ili ako isti u¢ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan
je udinjenu $tetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisnicki
izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti
odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku
zapocetu fazu radova kao zavrSenu.

Ukoliko izvoda¢ radova ne izvodi radove kvalitetno i sukladno uzancama struke investitor
ima pravo radove prekinuti 1 povjeriti ith drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova
potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova 1 cijeni koju ¢e postiéi investitor s
drugim izvodacem radova.

Za izvodenje radova koji nisu obuhvaceni ugovorom, izvodac¢ radova duZan je investitoru
podnijeti pisani zahtjev, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju — troSkovnik van
troSkovnickih radova s analizom cijene kojom se ti radovi specificiraju. Investitor je duzan u
roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kao bi se moglo
pristupiti preuzimanju postrojenja.

2.3.4. DOKUMENTACIJA

Radioni¢cku dokumentaciju ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvodac radova.
Izvoda¢ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu
projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.

Izvodac¢ radova duzan je izraditi upute za rukovanje i odrZzavanje postrojenja ili instalacije u
dva primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i
uokvirene funkcionalne sheme.

2.3.5. NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA
Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove 1 o
tome pismeno obavijestiti izvodaca radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje
ugovorenih radova kao njegov opunomocenik.
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2.3.6. PREUZIMANJE POSTROJENJA

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, uravnotezenja i reguliranja postrojenja ili
instalacije, te obavljenog pustanja u pogon i probnog rada, izvodac¢ radova predaje investitoru
zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije, u pisanom obliku.

Investitor je duzan u roku 8 dana od primitka zahtjeva (s prilozenim preslikama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova
preuzeti postrojenje, odnosno instalaciju.

Izvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu potrebnu
dokumentaciju, uklju€ivo postaviti upute za rukovanje i odrzavanje postrojenja ili instalacije
na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se njima rukuje.

Na zahtjev investitora izvodac radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem
kad ga investitor preuzme, a troskovi obuke padaju na teret investitora. TroSkove pogonskog
medija 1 energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
TroSkove primopredaje komisije u cijelosti snosi investitor.

2.3.7. JAMSTVO

Projektant jam¢i za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili
instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je
predvideno projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvoda¢ radova daje jamstva na izvedene radove od dana primopredaje radova za razdoblje
utvrdeno ugovorom. Izvoda¢ radova daje jamstva za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili
instalacije, te ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom
proizvodaca. Za ugradeni materijal 1 opremu koju ne proizvodi izvodal radova vrijede
tvorni¢ka jamstva proizvodaca. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala
neupotrebljiva nestruénim rukovanjem i1 odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed viSe
sile.

Izvoda¢ radova je duZan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji, odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu
investitora u zakonskom roku. Ukoliko izvoda¢ radova to ne uc€ini u vremenu koje je prema
naravi nedostatka potrebno da se ono otkloni, investitor mora otklanjanje nedostatka povjeriti
nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na troSak izvodaca radova.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Projektno razdoblje

Predvidene instalacije hladenja/grijanja s ugradenim elementima i uz pravilno odrzavanje
projektirane su na vijek uporabe od 30 godina.

Uporaba i odrZzavanje gradevine

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa
zahtjevima Zakon o gradnji i Zakonu o prostornom uredenju, te prema vazec¢im tehnickim
pravilnicima i uputstvima iz predmetnog podrucja.

Sva ugradena oprema i cjelokupna instalacija moraju prije pocetka uporabe biti dokumentirani
atestima, zapisnicima o ispitivanjima i uputstvima za uporabu.

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te
vr§iti pravovremene popravke i €istiti instalaciju i opremu. Zamjena oStec¢enih dijelova mora
se obaviti iskljucivo s originalnim novim dijelom.

Servisiranje 1 nastale havarije na instalacijama, sva praznjenja kondenzata, CiS¢enja i
kontrolu ispravnosti ugradene opreme vrSsiti od strane ovlastenih ustanova, odnosno stru¢nih
kvalificiranih osoba za tu vrstu djelatnosti.

Odrzavanje instalacije vrsi korisnik gradevine na nacin da pravovremeno osigura potrebne
preglede dijelova instalacije od strane nadleZnih ovlaStenih ustanova:

- kontinuirano kontroliranje tlaka na isparivackoj, odnosno kondenzatorskoj jedinici

- CiS¢enje kanala 1 filtara na ventilacijskoj instalaciji, te odrZavanje Cistim elemenata za
distribuciju zraka

- kontrolirati odvodenje kondenzata s pojedinih unutarnjih i vanjskih jedinica (¢iS¢enje od
eventualno nakupljenih necistoca, te kontrola odvodnih cijevi)

- izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru.

U slu¢aju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije istu treba odmah iskljuciti,
izvr$iti kompletnu kontrolu ispravnosti i nepropusnosti instalacije od strane ovlastenih
osoba, te onemoguciti koriStenje instalacije dok se kvar ne otkloni.

Preporuca se investitoru sklopiti ugovor o redovitom servisiranju i odrzavanju s tvrtkom
ovlaStenom za rad s rashladnim sredstvima i1 uredajima sukladno propisima.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZavanja sustava, dokumentira se i1 provodi u skladu s
projektom zgrade i pracenjem funkcije i dotrajalosti komponenata sustava te:

—1izvjeS¢ima o pregledima 1 ispitivanjima sustava,

— zapisima o radovima odrZavanja.

Tehnicka svojstva ugradenih sustava moraju biti takva da tijekom trajanja zgrade u koju su

ugradeni, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje sustava
podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okolisa.
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Za odrzavanje sustava dopusteno je rabiti samo one gradevne i druge proizvode za koje su
ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanje sustava podrazumijeva:

— redovite preglede sustava, u razmacima i na na¢in odreden projektom zgrade i pisanom
izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja zgrade, ovim propisom i/ili
posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

— izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru,

— izvodenje radova kojima se sustav zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno projektom
zgrade i ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Za odrzavanje sustava dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani
uvjeti 1 za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. Odrzavanjem
sustava zgrade ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva 1 ispunjavanje
propisanih zahtjeva za sustave.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja sustava provodi se prema potrebi, ali ne
rjede od jednom godisnje.

Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava, te prije ponovne uporabe
ako sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci, odnosno ako posebnim propisom nije
druk¢ije propisano.

Izvanredni pregled sustava provodi se prije svake promjene na sustavu, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehniCka svojstva sustava ili izaziva sumnju u
uporabljivost sustava, te po inspekcijskom nadzoru, a ukljucuje ispitivanja sustava
odgovaraju¢om primjenom normi te odredbama ovoga priloga 1 posebnih propisa.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na zateena
tehnicka svojstva zgrade koja nisu u vezi s ventilacijom zgrade.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13) trazi dokazivanje kvalitete ugradenog
materijala opreme i izvrSenih radova. Sukladno tome isporucilac opreme 1 materijala duzan je
priloziti tvornicke ateste, kojima garantira kvalitetu isporucene opreme ili materijala, kao i
garantne listove.

Kod tehnickog prijema objekta izvodac¢ radova je duzan priloziti:

- Ateste proizvodaca opreme ili materijala, kao i potvrde o sukladnosti izdanih atesta sa
vaze¢im tehni¢kim propisima i standardima R. Hrvatske, kada su u pitanju uvozna oprema ili
materijali.

- Garantne listove isporucene i ugradene opreme.

- Zapisnike o izvrsenim tehnickim ispitivanjima.

1. Popis potrebnih tvornic¢kih atesta i garantnih listova za slijede¢u opremu i
materijale:
- dizalice topline (toplinske crpke)
- unutarnjih jedinica (ventilokonvektori)
- cijevi
- cijevna armatura
- materijali za izolaciju.

2.  Atesti ovlastenih ustanova koji se obavljaju na gradiliStu:
- Atest o ispitivanju funkcionalnosti izvedene instalacije

3. Tehnicka ispitivanja
3.1. Tlacna proba instalacije grijanja i hladenja

Tla¢na proba bakrenih cijevi za povezivanje vanjskih 1 unutra$njih jedinica toplinskih
crpki koje koriste radni medij freon R410A. Po zavrSetku ugradnje za ispitivanje ¢vrstoce
cijevi potrebno je izvrsiti tlaénu probu na ispitni tlak od 40 bar u trajanju od 30 minuta. Za
propustanje cijevi potrebno je izvrsSiti tlacnu probu na ispitni tlak od 32 bar u trajanju od 8
sati. Odstupanje na manometru smije biti maksimalno 5% ili 1-1,5 bar. Radni medjj
ispitivanja je dusik.
3.2. Probni pogon

Po zavrSetku ugradnje opreme i izradi potrebne instalacije treba izvrSiti probni pogon u

trajanju od cca 3-4 sata. Poslije uspjeSno izvrSenog probnog pogona izdaje se zapisnik o
probnom pogonu, prikupi se atestna tehnicka dokumentacija i potvrduju garantni listovi.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjeni troSkovi gradenja za strojarski dio, odnosno hladenje zgrade vrti¢a (ukupno za
cijevni razvod i opremu) iznosi:

304.000,00 kn
(rijecima: tristo 1 Cetiri tisuce kuna).

U procijeni troskova nije uracunat PDV.

Projektant: Sanjin Stosi¢, dipl. ing. strojarstva
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2.7. TEHNICKI PRORACUN

2.7.1. Proracun gubitaka topline

Radi bolje preglednosti tokom proracuna koriSteni su uobic¢ajeni i prihvaceni obrasci i
tabele za izradu tehnickog proracuna .

Podaci potrebni za provedbu proracuna koriSteni su iz odgovaraju¢ih propisanih
normativa, tehnickih standarda i propisa.

Tako je za ovaj proracun koristena hrvatska norma HRN EN 12831.

Za provedbu proracuna koristeni su slijede¢i tehnicki podaci i to:

Potrebni podaci za temperaturu:

-Vanjska projektna temperatura ljeti Ty =33°C

-UnutraSnja temperatura u prostorijama ljeti Tu=27°C

Karakteristika objekta potrebna za grijanje:

- karakteristika kuce H=3,1
- karakteristika prostorije R=0,9
- jedini¢na promaja za prozore i vrata ar=0,6
- prekid grijanja/hladenja = 10 sati

Koeficijenti prolaza topline preuzeti iz fizike gradevine:

- Vanjski zid Z1 (zidovi postojeceg objekta) U = 0,636 W/m’K
- Vanjski zid Z2 U =0,551 W/m’K
- Vanjski zid Z3 U = 0,555 W/m’K
- 74 — zid prema hodniku U =0,67 Wm’K
- Vanjski zid Z5 U = 0,555 W/m’K
- Zid u tlu Z6 U =0,508 W/m’K
- Podovi na tlu P1 U = 0,66 W/m?K
- Pod na tlu P2 (u dvorani za tjelesni odgoj) U = 0,40 W/m’K
- Pod nad negrijanim prostorom P3 U = 0,437 W/m’K
- Pod nad otvorenim prostorom P4 U =0,416 W/m’K
- Pod loggia nad grijanim P5 U = 0,443 W/m’K
- Podovi P6 — medukatna konstrukcija U =0,62 W/m’K
- Pod P7 — pasarela U =0,323 W/m’K
- Pod P8 — nad radionicom 1 prostorima za igru U =0,453 W/m’K
- K1 —ravni neprohodni krov U =0,358 W/m’K
- K2 —,,zeleni krov U = 0,358 W/m’K
- K3 — kosi krov nad dvoranom U =0,28 W/m’K
- K4 —ravni neprohodni krov U =0,30 W/m’K
- K5 —ravni prohodni krov U = 0,349 W/m’K
- Prozori U = 1,55 W/m’K
- Unutarnja vrata U =2,90 W/m?’K

Prema koeficijentima prolaza topline izvrSen je proracun gubitaka i dobitaka topline prema
normi HRN EN 12831.
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Prostorija tu Dobici topline
(WY)] [W]
51 - MULTIMEDIJALNA DVORANA 27 5843
52 — ZBORNICA 27 4697
53 — SENZORNA INTEGRACIJA 27 4086
58 — URED VODITELJA 27 1875
65 — DEFEKTOLOG 27 3535
66 — PSIHOLOG 27 2303
67 — LOGOPED 27 2648
68 — LOGOPED 27 3026
69 — LIKOVNA TERAPIJA 27 3255
70 —1ZOLACIJA 27 1802
72 — AMBULANTA 27 2170
73 — DNEVNI BORAVAK 27 5108
75— DNEVNI BORAVAK 27 4473
76 — DNEVNI BORAVAK 27 4715
78 — DNEVNI BORAVAK 27 4773
79 — DNEVNI BORAVAK 27 4759
81 — DNEVNI BORAVAK 27 5762
83 — DNEVNI BORAVAK 27 5762
85 — DNEVNI BORAVAK 27 5598
UKUPNO: 76190

Pomocu podataka koje smo izracunali u gore navedenim prilozima moZemo pristupiti izboru 1

dimenzioniranju potrebne opreme.

Projektant: Sanjin StoSi¢, dipl. ing. strojarstva
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3. NACRTNI DIO
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MMK-APHP-E il MMK-AP-H1- unutra§nja jediinica ventiokonvektor) zidne izvedbe ggsf}%ﬁgK ~AN STULIC s, Teh.dney. 2
MMY-AP3016HT8P-E - vanjska jedinica (dizclica fopling| Sadrzaj: , Nacrt br:
SHEMA HLADENJA VRTICA 04




MUZ-HJ6OVA
230V; 50Hz; 2,44 kW
55kg

06,35
21588

~
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!

—

LEGENDA:

Cileviza odvod kondenzata
Elekiroveze

31 - Multimedijaina dvorana
MUZ-HJBOVA
6,80 kW

Bakrene predizolirane ciievi za plinsku i tekucu fozu freona.

MUZ-HJ60VA - unutradnja jedinica ventilokonvekior) zidne izvedbe
MUZ-HJ6OVA - vanjska jedinica (dizalica topline)
Radni medi je ekoloski freon R-410A,

INVESTITOR | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
TERMOPROJEKT NARUCILAC | GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
BOTICA d.o.o. GRADEVINA | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
ZADAR | SMJESTAJ OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA MOCIRE
J. KRIZANICA 35, tel 023 322605 PROJEKT HLADENJE VRTICA
EAZA GLAVNI PROJEKT
GLAVNI PROJEKTANT BORIS BRKOVIC d.i.g. Datum 06. 2018.
PROJEKTANT SANJIN STOSIC d.is. Z.0.P. TD 15/18
SURADNIK IVAN STULIC d.iss. Teh.dnev. 18051/2
REVIZOR Rev. br.
Sadrzaj: Nacrt br:
SHEMA HLABDENJA MULTIMEDIJALNE DVORANE 05




